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Bydgoszcz, dnia 27.07.2020 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

tel. 52 374 92 63
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Doradztwo eksperckie podczas budowy i uruchomienia stanowiska badawczego-pełnowymiarowe stanowisko dynamometryczne do badań hamulcowych układów ciernych. ” (AZZP.243.055.2020)
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego o następującej treści:

Pytanie nr 1:

zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie zmiany w rozdziale XXI pkt 3 lit. „c” specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania AZZP.243.055.2020 (SIWZ.55.2020) polegającej na dodaniu następującego zapisu:

„• wydłużenie terminu realizacji w przypadku, gdy terminy wykonania elementów stanowiska badawczego, budowy stanowiska, odbiorów elementów stanowiska wynikających z realizacji zamówień publicznych oraz prób technologicznych, określone przez Dostawców w ofertach złożonych w postępowaniu przetargowym, przekraczać będą termin wykonania zamówienia określony w rozdziale IV niniejszej SIWZ;”

UZASADNIENIE:

Według oceny, wiedzy i doświadczenia Frimatrail Frenoplast SA budowa i uruchomienie stanowiska badawczego opisanego w dokumentacji postępowania AZZP.243.055.2020 wymaga minimum 12 miesięcy od dnia wyboru najkorzystniejszych ofert spośród złożonych w postępowaniach przetargowych dotyczących wykonania elementów stanowiska i jego budowy. Z tego względu, w naszej ocenie, wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w rozdziale IV SIWZ (28.02.2021 r.) nie będzie możliwe.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadzi zmiany w rozdziale XXI pkt 3 lit. „c” specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o następującym brzmieniu:
„• wydłużenie terminu realizacji w przypadku, gdy terminy wykonania elementów stanowiska badawczego, budowy stanowiska, odbiorów elementów stanowiska wynikających z realizacji zamówień publicznych oraz prób technologicznych, określone przez Dostawców w ofertach złożonych w postępowaniu przetargowym, przekraczać będą termin wykonania zamówienia określony w rozdziale IV niniejszej SIWZ;”
Zamawiający zmodyfikuje zapisy SWIZ. 
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