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Bydgoszcz, dnia 25.04.2018 r. 

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

tel. 52 374 92 56
Dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa laboratorium diagnostyki modyfikacji chemicznych i genetycznych żywności – gospodarstwo Minikowo.” (AZZP.243.21.2018).

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

SIWZ rozdział V
Skreśla się zapis:
1. Całość zamówienia musi zostać wykonana w terminie do 30.04.2019 r. Natomiast całość prac projektowych wraz procedurą złożenia wniosku o pozwolenie na budowę musi zostać wykonane w terminie do 21 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Ponadto, w związku z zapisami projektu będącego źródłem finansowania, Zamawiający informuje o umownym warunku zawieszającym wykonanie dalszej części zamówienia w sytuacji, gdy w terminie do 13.08.2018 r. nie zostanie wydane prawomocne pozwolenie na budowę. 

2. Ponadto Zamawiający wymaga, w terminie:

1)
do 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu koncepcję wielobranżową do akceptacji; 

2)
do 21 dni kalendarzowych od podpisania umowy – opracuje projekt budowalny oraz komplet pozostałej dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i złoży wniosek o pozwolenie na budowę. Jednocześnie w celu akceptacji założeń dokumentacji wymagane są co najmniej 2 spotkania zespołu projektowego z Zamawiającym na etapie tworzenia projektu budowlanego w siedzibie Zmawiającego;

3)
do 13.08.2018 r. – opracuje projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i pozostałą dokumentację niezbędną do rozpoczęcia realizacji fazy „wybuduj”;

4)
w ciągu 3 dni od uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca musi przejąć teren budowy, a nie później niż do 15.04.2019 r. wykonać wszystkie prace przewidziane do realizacji w fazie „wybuduj” i złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie;

5)
do 30.04.2019 r. – Wykonawca musi przygotować całą dokumentację odbiorową i przekazać Zamawiającemu całość inwestycji.

Wprowadza się zapis:

1. Całość zamówienia musi zostać wykonana w terminie do 31.12.2019 r. Natomiast całość prac projektowych wraz procedurą złożenia wniosku o pozwolenie na budowę musi zostać wykonane w terminie do 21 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Ponadto, w związku z zapisami projektu będącego źródłem finansowania, Zamawiający informuje o umownym warunku zawieszającym wykonanie dalszej części zamówienia w sytuacji, gdy w terminie do 13.08.2018 r. nie zostanie wydane prawomocne pozwolenie na budowę. 
2. Ponadto Zamawiający wymaga, w terminie:

1)
do 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu koncepcję wielobranżową do akceptacji; 

2)
do 21 dni kalendarzowych od podpisania umowy – opracuje projekt budowalny oraz komplet pozostałej dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i złoży wniosek o pozwolenie na budowę. Jednocześnie w celu akceptacji założeń dokumentacji wymagane są co najmniej 2 spotkania zespołu projektowego z Zamawiającym na etapie tworzenia projektu budowlanego w siedzibie Zmawiającego;

3)
do 13.08.2018 r. – opracuje projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i pozostałą dokumentację niezbędną do rozpoczęcia realizacji fazy „wybuduj”;

4)
w ciągu 3 dni od uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca musi przejąć teren budowy, a nie później niż do 14.12.2018 r. wykonać wszystkie prace przewidziane do realizacji w fazie „wybuduj” i złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie;

5)
do 31.12.2019 r. – Wykonawca musi przygotować całą dokumentację odbiorową i przekazać Zamawiającemu całość inwestycji.
Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy  §3. Terminy ust. 2
Skreśla się zapis:

2. W terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej jako „Harmonogram”) realizacji Przedmiotu Umowy, uwzględniający zasady rozliczeń, o których mowa w § 2 oraz zakres robót, które należy wykonać w terminach: … kalendarzowych od dnia podpisania umowy i do 30 kwietnia 2019 r. Harmonogram powinien zostać opracowany w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik do Umowy. Zamawiający w ciągu 5 dni od otrzymania Harmonogramu naniesie uwagi lub dokona jego akceptacji.
Wprowadza się zapis:

2. W terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej jako „Harmonogram”) realizacji Przedmiotu Umowy, uwzględniający zasady rozliczeń, o których mowa w § 2 oraz zakres robót, które należy wykonać w terminach: … kalendarzowych od dnia podpisania umowy i do 31 grudnia 2018 r. Harmonogram powinien zostać opracowany w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik do Umowy. Zamawiający w ciągu 5 dni od otrzymania Harmonogramu naniesie uwagi lub dokona jego akceptacji.

Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy  §3. Terminy ust. 3
Skreśla się zapis:

4) w ciągu 3 dni od uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca musi przejąć teren budowy, a nie później niż do 15.04.2019 r.  wykonać wszystkie prace przewidziane do realizacji w fazie „wybuduj” i złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie;

5) do 30.04.2019 r. – Wykonawca musi przygotować całą dokumentację odbiorową i przekazać Zamawiającemu całość inwestycji. 

 Wprowadza się zapis:

4) w ciągu 3 dni od uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca musi przejąć teren budowy, a nie później niż do 14.12.2018 r.  wykonać wszystkie prace przewidziane do realizacji w fazie „wybuduj” i złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie;
5) do 31.12.2019 r. – Wykonawca musi przygotować całą dokumentację odbiorową i przekazać Zamawiającemu całość inwestycji








Zamawiający

(-)
