Bydgoszcz, dnia 31.08.2017 r.
Zamawiajacy:
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich
Al prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
tel. 52 374 92 56

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na przebudowa - modernizacja
iadaptacja glownego budynku dydaktycznego Wydziatu Technologii i Inzynierii
Chemicznej (AZZP.243.67.2017).

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych udziela odpowiedzi w zwiazku z pytaniami, ktére wplynety do Zamawiajacego:

Pytanie nr 1:
W zwiqzku z zapisem § 1 ust.5 Umowy stanowigcym, iz cyt. ,, Ponad czynnosci (faktyczne i prawne) oraz

roboty/prace bezposrednio wynikajqce z dokumentacji, przedmiot umowy obejmuje réwniez wszystko
to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaze sig niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy.”
Wykonawca wnosi o wykreslenie przedmiotowego zapisu.

Zgodnie bowiem z trescig art. 29 ust.1 ustawy PrawZamPubl zamawigjgcy zobowigzany jest opisa¢
przedmiot zamowienia w sposob jednoznaczny i wyczerpujgcy, za pomocq dostatecznie dokladnych
i zrozumialych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okolicznosci moggce mie¢ wplyw na
sporzqgdzenie oferty.

Zgodnie nadlo z tresciq art.31 ust.1. przedmiot zaméwienia na roboty budowlane zamawiajgcy opisuje
za pomocq dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Wskazac¢ wreszcie i nalezy, iz zgodnie z treScig art. 647 kc inwestor zobowigzany jest do dokonania
wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci
do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu. Bezspornym wigc jest, iz to po stronie Inwestora
pozostaje opracowanie dokumentacji projektowej (zwlaszcza projektu budowlanego) potrzebnej do
rozpoczecia i prowadzenia robdt budowlanych. A zatem odpowiedzialnos¢ za sporzqdzenie
i dostarczenie projektu budowlanego spoczywa na Inwestorze i nie moze on przenosi¢
odpowiedzialno$ci w tym zakresie na wykonawce.

Wykonawca nie moze wigc by¢ zobowigzanym do wykonania robdt nie ujetych w dokumentacji.

Nie jest bowiem mozliwe zawarcie z gory w SIWZ i we wzorze umowy zapisu, iz umowa obejmuje

wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaze sig niezbedne do zrealizowania przedmiotu
umowy a nie wynika z dokumentacji. Taki zas$ rozszerzony zakres bylby bowiem niewazny z mocy
art. 140 ust.3 ustawy Pzp w zwigzku z art. 58 § 1 kc jako wykraczajgcy poza okreslenie przedmiotu
umowy. Prace wigc nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowig przedmiotu zamdwienia
— tak przyktadowo KIO /UZP 184/10.

Dlatego tez wykonawca wnioskuje o skreslenie w/w zapisu w calosci jako niezgodnego z przepisami
ustawy Pzp i kodeksu cywilnego.




Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang. Wskazane w pytaniu tre$ci pozostajg
w Scislym zwigzku z przyjetym w umowie sposobem rozliczen — wynagrodzeniem ryczattowym. Jego
istotg jest z jednej strony gwarancja po stronie Wykonawcy otrzymania wynagrodzenia w konkretnie
okreslonej wysokosci, z drugiej strony przejecie ryzyka koniecznosci wykonania prac dodatkowych,
nieprzewidzianych na etapie zawierania umowy. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:
Zgodnie z zapisem rozdziatu XVIII- OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMA WIAJACY BEDZIE SIE

KIEROWAE PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I
SPOSOBU OCENY OFERT Zamawiajgcy okreslil, iz przy wyborze oferty najkorzysiniejszej
Zamawiajgcy bedzie kierowal sig kryteriami.

cena — 60 %

skrocenie terminu wykonania zamowienia — 20 %

gwarancja — 20%.

W pkt.4 w/w rozdziatu XVIII, na kovicu jego zapisu, Zamawiajgcy zawarl informacje, iz cyt.
» W przypadku braku podania terminu skrocenia w formularzu ofertowym Zamawiajgcy odrzuci oferte
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zaméwieri publicznych.”

W zwigzku z w/w zapisem wykonawca powziglt wqtpliwosé, czy okreslong przez Zamawiajgcego
podstawq odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamdwier publicznych jest:
- brak podania w formularzu ofertowym (wypeinienia w formularzu ofertowym) czesci dotyczqgcej
informacji o skrdceniu terminu, czy tes

- brak skrdcenia terminu wykonania zaméwienia jako taki (np. podanie terminu realizacji
30.10.2018 r.).

Tym samym wykonawca wnosi o wyjasnienie rozbieznosci wynikajgcych z tresci w/w zapisu.
Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga w formularzu oferty podania informacji, ktére majg wplyw na ocene ofert.
W sytuacji nie podania wymaganych informacji Wykonawca nie bedzie mial mozliwo$ci uzupehienia
formularza oferty, a Zamawiajacy odrzuci ofert¢ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych. W przypadku braku skrdocenia terminu wykonania zam6wienia nalezy wpisaé
,»0” (stownie: zero) przez co rozumie si¢, ze deklarowany termin realizacji to 30.10.2018 r.

Pytanie nr 3:
W zwigzku z zapisem rozdziatu V. SIWZ - TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA — pkt. 4)

stanowigcym, iz Wykonawca winien zapewni¢ odpowiedniq, zgodng z obowigzujgcymi przepisami,

temperaturg w sezonie grzewczym, w budynku objetym zakresem projektu, lub oddaé do uzytkowania,
przed tym sezonem grzewczym, instalacje C.O. wraz z wezlem cieplnym, wykonawca wnosi
o jednoznaczne okreslenie przez Zamawiajgcego :

- czy oferenci majg w cenie oferty ujgc takze koszty ogrzewania w sezonie grzewczym budynku objetego
zakresem projektu,

- czy koszty ogrzewania w sezonie grzewczym budynku objetego zakresem projektu ponosi¢é bedzie
Zamawiajgcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy bedzie ponosit koszty ogrzewania CO w trakcie wykonywania robot.



Pytanie nr 4:
W zwigzku z zapisem § 2 ust.5 Umowy okreSlajgcym obowiqzki Zamawiajqcego, wykonawca wnosi

o doprecyzowanie ich zakresu poprzez okreslenie, iz do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy takze
zapewnienie nadzoru autorskiego. W ocenie wykonawcy, w szczegdlnoSci w swietle zapisow § 2 ust. 3-5
Umowy, niezbednym dla zapewnienia prawidlowego przebiegu robdt jest zapewnienie nadzoru
autorskiego. Dlatego tez wykonawca wnosi o wprowadzenie do § 2 ust.5 Umowy zapisu lit. g) o tresci :
» &) ustanowienia i zapewnienia nadzoru autorskiego.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na ww. zmiany i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr S:
W zwigzku z zapisem § 8 ust.3 lit. d ) Umowy stanowigcym, iz 30% wartosci wynagrodzenia zostanie
rozliczone po zakoriczeniu calosci robdt potwierdzonych bezusterkowym protokolem odbioru robdt,
wykonawca wnosi o zmiang w/w zapisu § 8 ust.3 lit. d ) Umowy poprzez wykreslenia stowa
,, bezusterkowego . Zapis po zmianie brzmiatby :
»d. 30% wartoSci wynagrodzenia po zakoriczeniu cato$ci Robdt potwierdzonych protokotem
odbioru Robot”
Majgc bowiem na uwadze zaréwno uksztaltowane stanowisko doktryny, jak i same zapisy niniejszej
umowy dotyczqce procedury odbioru — vide _§ 9 ust.1-3 Umowy - kidra to procedura nie przewiduje
uzyskania przez wykonawce bezusterkowego protokolu odbioru robét, brak jest uzasadnienia dla

uzalezniania wyplaty naleznego wynagrodzenia od sporzqdzenia bezusterkowego protokotu odbioru
robot. Wigcej, z tresci § 9 ust.4 Umowy wynika, iz sporzqgdzony protokdél odbioru powinien zawieraé
ustalenia poczynione w toku odbioru, w tym wymienienie ujawnionych wad. Zatem oczywistym jest, iz
sporzqdzony protokét nie bedzie w zadnej mierze bezusterkowym.

Ponadto wykonawca wskazaé musi, iz rzeczq normalng w procesie budowlanym jest, iz podczas
odbioru mogq zosta¢ ujawnione usterki mozliwe do usunigcia przez Wykonawce a nie majgce wplywu
na mozliwos¢ dokonania odbioru koricowego. W orzecznictwie Sqdu Najwyzszego przyjeto trafny
poglad, iz w sytuacji gdy wykonawca zglosil zakoviczenie robdt budowlanych wykonanych zgodnie z
projektem i zasadami wiedzy technicznej to zamawiajgcy jest zobowigzany do ich odbioru (art. 647
ke). W protokole zas z tej czynnosci, stanowigcym pokwitowanie spetnienia swiadczenia i podstawe
dokonania rozliczen stron, niezbedne jest zawarcie ustaleri co do jakosci wykonanych robdt, w tym
ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usuniecia lub o$wiadczeniem
zamawiajgcego o wyborze innego uprawnienia przystugujgcego mu z tytulu odpowiedzialnosci
wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Odmowa odbioru bedzie uzasadniona jedynie w
przypadku, gdy przedmiot zamowienia bedzie mégl byé kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z
projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady bedg na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie sie
nadawat do uzytkowania. Takie stanowisko znajduje swe potwierdzenie w jednolitej linii orzeczniczej
sqdow powszechnych i KIO (m. in. wyrok Sqgdu Najwyzszego - Izba Cywilna z dnia 22 czerwca 2007 r.
V CSK 99/2007; wyrok Sqdu Najwyzszego - Izba Cywilna z dnia 7 marca 2013 r. II CSK 476/2012;
wyrok Krajowej Izby Odwolawczej z dnia 2013-11-04, KIO 2457/13, Sygn. akt: KIO 2457/13; wyrok
Krajowej Izby Odwolawczej z dnia 2011-07-27, KIO 1507/11, Sygn. akt: KIO 1507/11).

W zwigzku z powyzszym wykonawca wnosi o zmiane w/w zapisu § 8 ust.3 litd ) Umowy poprzez

wykreslenia stowa ,, bezusterkowego .

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na ww. zmiany i podtrzymuje zapisy SIWZ.




Pytanie nr 6:
W zwigzku z zapisem rozdziatu IV SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ORAZ MIEJSCA

DOSTAWY — pkt.12  stanowigcym, iz : ,, 12.Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na okres
co najmniej 48 miesigcy do maksymalnie 84 miesigcy liczgc od daty odbioru koricowego —
bezusterkowego z wylqczeniem urzqdzen i materiatow objetych gwarancjg producenta.” Wykonawca
wnosi o zmiang tresci zapisu zdania pierwszego zapisu ust. 1 § 10 Umowy o brzmieniu :

» Z dniem podpisania kovicowego protokotu odbioru robdt przez Zamawiajgcego, Wykonawca udziela
gwarancji jakosci na wykonane na podstawie Umowy roboty oraz zastosowane materialy i urzqdzenia,
AAOKFES s s55 5w wisnssswsssns

na zapis

»» Z dniem podpisania koricowego protokotu odbioru robdt przez Zamawiajqcego, Wykonawca udziela
gwarancji jakosci na wykonane na podstawie Umowy roboty na okres .. ................... liczgc od daty
odbioru koricowego z wylqczeniem urzqdzer i materialoéw objetych gwarancjg producenta.”

Aktualna bowiem tres¢ zapisu zdania pierwszego zapisu ust.1 § 10 Umowy jest w swym brzmieniu
niezgodna z zapisem pkt. 12 rozdziatu IV SIWZ.

Odpowiedz:

Zamawiajacy ujednolici zapisy poprzez modyfikacje rozdziatu IV pkt 12 SIWZ.

Pytanie nr 7:

Wykonawca wnosi o zmiang tresci zapisu zapisu ust.1 § 13 Umowy o brzmieniu :

» 1. Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy: ...... .o.covv v e @ POAWYRORAWCOM W 0SODACH ... ... ..o v e e e
powierzy wykonanie nastgpujgcych robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy: ... ...
poprzez wykreslenie stowa : ,, w osobach”. Zapis po zmianie otrzymalby brzmienie :

» 1. Wykonawca wykona wlasnymi silami nastgpujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy: . @ POAWYKONAWCOM ... ..o vttt et e e . POWICPZY
wykoname naste;pujqcych robot budowlanych stanowigcych przedmlot Umowy:......”

Wykonawca, na etapie skladania ofert nie dokonuje bowiem wyboru podwykonawco’w, a jedynie
okresla zakresy robdt budowlanych, jakie realizowane bedg przez podwykonawcéw. Tym samym na
etapie skladania ofert nie sq znane dane/osoby podwykonawcéw. Ponadto wskazaé nalezy, iz zgodnie
z zapisem art.36 b ust.1a) ustawy PZP w przypadku zaméwier na roboty budowlane lub ustugi, ktére
majg by¢ wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego,

’»

zamawiajqcy Zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca, o ile sq juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontakiowe podwykonawcéw i 0séb do kontaktu
z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.

Zatem w rozpatrywanym przypadku obowigzek podania nazw podwykonawcéw zaistnieje tylko w
sytuacji, gdy na moment sktadania ofert bedg juz znane nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcéw.

Nadto, w Slad za niniejszym wnioskiem, wykonawca wnosi o dokonanie odpowiedniej zmiany
Zalgcznika nr 7 do SIWZ.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiang. W zaleznosci od okolicznosci (powolania sig
na etapie skladania oferty na wystepowanie podwykonawcow) przedmiotowe postanowienie wzoru
umowy zostanie stosownie zmodyfikowane.




Pytanie nr 8:

Zwracamy sig¢ z prosbq o przekazanie przedmiaréw w wersji ath. Otrzymane w tym rozszerzeniu
przedmiary znacznie usprawniq przygotowanie wyceny robot.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie jest autorem projektu i nie posiada plikéw w wersji ath.

Pytanie nr 9:
Zgodnie z SIWZ Zamawiajgcy przed udzieleniem zamdwienia, w wyznaczonym terminie, wezwie

Wykonawce, ktdrego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszqg, do zlozenia dokumentéw
i o$wiadczen. Wykaz dokumentow jest wskazany w rozdz. IX pkt.3 SIWZ oraz w rozdz. XIV pkt.11
SIWZ. Prosimy o stanowisko, czy dokument o ktorym mowa w rozdz. XIV pkt.11 ppkt. c) i ppkt g )
stanowi ten sam zalgcznik nr 7 ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmodyfikuje zapisy SIWZ rozdziat IX pkt 3 lit. ,,f” oraz rozdziat XIV pkt 11. Zalacznik
nr 7 bedzie wymagany wytacznie w sytuacji powierzenia prac podwykonawcom.

Pytanie nr 10:
W zwiqzku z ogloszonym postgpowaniem przetargowym, zwracamy sie z prosbhg o zmiane zapisu SIWZ
a. w zakresie posiadania zdolnosci technicznych w okresie ostamich 5 lat §.

i. ,Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w ciggu ostatnich 5 lat
przed uplywem skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy w tym
okresie, wykonal co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie remontu, adaptacji,
przebudowy lub rozbudowy, modernizacji wykonane dla budynku zabytkowego,
wpisanego do rejestru zabytkéw. Kubatura przynajmniej jednego z budynkéw musi
wynosi¢ minimum 40000 nr’.”

Zwracamy wuwage, iz lak sformutowany wymdg spelnienia warunku w zakresie parametréw
technicznych obiektu, a dokladnie jego kubatury, ktéra ma wynosi¢ minimum 40 000 n’ wydaje sie byé
zawyzony i nieproporcjonalny w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Przebudowa -modernizacja nie dotyczy calego obiektu, ktdrego powierzchnia uzytkowa wynosi
8 662,2 m’, kubatura 41783 m’, a wylgcznie jego zakresu, czyli ok 1300,00 m* powierzchni
uzytkowej, ok 6253 m’ kubatury.

Powyzszy warunek w znaczgcy sposéb ogramicza udzial w tej inwestycji wykonawcom, ktérzy byli
w ostatnich 5-ciu latach zaangazowani w inwestycje kubaturowe w zakresie przebudowy lub remontu
obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytkéw.

Zamawiajgcy winien tak konstruowa¢ warunki udzialu w postgpowaniu przetargowym, aby byl do
niego dopuszczony kazdy wykonawca, ktéry obiektywnie rzec biorgc zdolny jest do wykonania
zamowienia. Zapewnienie uczciwej konkurencji oznacza bowiem wyznaczenie takiego poziomu
doswiadczenia, kidry uwzglednia przedmiot zamdwienia, jego zakres czy jego warto$é, nie
wykraczajgc ponad wymagane minimum.

Udzielenie zamowienia publicznego, w ktérym warunki udziatu w postgpowaniu zostaly okreslone
w sposéb, ktéry mogtby utrudniaé uczciwg konkurencje stanowi naruszenie dyscypliny finanséw
publicznych.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o dokonanie zmiany zapiséw w SIWZ w taki sposcb, ze:



a. w zakresie posiadania zdolnosci technicznych w okresie ostatnich 5 lat yj.
i ., Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w ciggu ostatnich 5 lat

przed uplywem sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w
tym okresie, wykonal co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie remontu,
adaptacji, przebudowy Iub rozbudowy, modernizacji wykonane dla budynku
zabytkowego, wpisanego do rejestru zabytkéw. Kubatura przynajmniej jednego z
budynkéw musi wynosi¢ minimum 10000 m’.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang kubatury. Zamawiajacy zmodyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11:
W zwiqzku z obszernym zakresem wyceny oraz okresem wakacyjnym, ktory wiqgze si¢ z licznymi

urlopami i trudnosciami w pozyskaniu ofert od podwykonawcow, prosimy o przesuniecie terminu
sktadania ofert na 22.09.2017. Zmiana terminu pozwoli Oferentowi na przygotowanie rzetelnej
i wartosciowej oferty oraz zapewni porownywalnosé ztozonych ofert.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokona przesunigcia terminu sktadania ofert na 29.09.2017 r. Zamawiajacy zmodyfikuje
zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12:

Wnosimy o wyjasnienie konicowej tresci zapisu pkt.2 rozdziatu IV SIWZ - Opis przedmiotu
zamowienia — o brzmieniu :

» 2. (....) Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sig, ze roboty, ktdrych rodzaj ujeto w przedmiarze
stanowigcym zalqcznik do umowy, nie mogq by¢ uznane za roboty dodatkowe, za wyjgtkiem
przypadkow, gdy réznica miedzy iloScig jednostek przedmiarowych robét zatozonych dla danej pozycji
przedmiaru a iloscig, ktora okazata si¢ konieczna do wykonania przekracza 30%. Przedmiary robdt
majg dla Wykonawcy charakter wylgcznie pomocniczy.”

Tres¢ w/w zapisu nie okresla bowiem w jaki sposob Zamawiajgcy bedzie rozliczat roboty dodatkowe.
Czy w sytuacji, o ktdrej mowa powyzej w przywolanym fragmencie pkt.2, tzn. gdy ilo$¢ jednostek
przedmiarowych robot zalozonych dla danej pozycji przedmiaru przekroczy 30% to :

- Zamawiajqcy uzna wykonanie tych robot za wykonanie robot dodatkowych i dokona platnosci za
calos¢ wykonanych robét ponad ilosci z przedmiaru, czyli gdy przyktadowo ilosé¢ jednostek
przedmiarowych robot zalozonych dla danej pozycji przedmiaru przekroczy je o 35 % to
Zamawiajgcy dokona zaplaty za 35 %,

czytez:

- Zamawiajqcy uzna wykonanie tych robot za wykonanie robot dodatkowych i dokona platnosci za
roboty wykonane tylko ponad te 30 %, czyli gdy przykladowo ilosé¢ jednostek przedmiarowych robét
zatozonych dla danej pozycji przedmiaru przekroczy je o 35 % to Zamawiajgcy dokona zaplaty tylko
za ilo$¢ robot przekraczajgeq 30 %, czyli w naszym przypadku za 5 % ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokona zaplaty tylko za procent prac przekraczajacych 30% (w zaktadanym przypadku
za 5%).

Pytanie nr 13:

W zwigzku z tym, iz przywolany wyzej zapis pkt.2 rozdziatu IV SIWZ - Opis przedmiotu zamdwienia
Jjest nieprecyzyjny, a ponadto majgc na wzgledzie okolicznosé, iz przebudowa budynku (modernizacja
i adaptacja ) dotyczy obiektu zabytkowego , ktéry dodatkowo bedzie uzytkowany w czasie prac , a



majgc na uwadze fakt, ze wynagrodzenie jest ryczaltowe zwracamy sig z proshg o zmiang warunkow
dotyczgcych robot dodatkowych poprzez zmniejszenie rdinicy — miedzy iloscig jednostek
przedmiarowych robot zalozonych dla danej pozycji przedmiaru a iloscig do 5 %

Tym samym proponujemy zmiang w.w zapisu SIWZ na zapis o brzmieniu :

»2.(....) Dla unikniecia wqtpliwosci stwierdza sig, ze roboty, ktdrych rodzaj ujeto w przedmiarze
stanowigcym zalqcznik do umowy, nie mogg by¢ uznane za roboty dodatkowe, za wyjgtkiem
przypadkdw, gdy réinica miedzy ilosciqg jednostek przedmiarowych robdt zalozonych dla danej pozycji
przedmiaru a iloScig, ktdra okazala sie konieczna do wykonania przekracza 5 %. Przedmiary robdt
majq dla Wykonawcy charakter wylgcznie pomocniczy”

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na ww. zmiany i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14:
W zwiqzku z zapisami pkt.1 i 2 rozdziatu IV SIWZ - Opis przedmiotu zaméwienia o brzmieniu :

syl Przedmiotem zamdéwienia jest przebudowa - modernizacja i adaptacja gléwnego budynku
dydaktycznego Wydziatu Technologii i Inzynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno-
Przyrodniczego w Bydgoszczy wpisanego do rejestru zabytkéw Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego
pod numerem A/335/1-2 przy ul. Seminaryjnej 3 w Bydgoszczy (dziatki nr ewid. 72/1, 72/3, 72/4, obreb
84) wraz z rozbidrkg schodow zewnetrznych i pochylni dla niepetnosprawnych, wykonaniem remontu
ogrodzenia frontowego i istniejgcych utwardzen terenu, wykonaniem chodnikéw oraz ogrodzen
wewnetrznych i kolektora, wymiang i rozbudowq instalacji c.o. oraz ciepta technologicznego i wezta
cieplnego, wymiang i przebudowq instalacji gazowej, wymiang i rozbudowe: wentylacji mechanicznej,
instalacji wod.-kan., wymiane hydrantow i pionéw hydrantowych, wykonaniem wewnetrznej i
zewnetrznej instalacji elektrycznej w tym instalacji elektrycznych dla systemu detekcji i sygnalizacji
pozaru.

2. Szczegbtowy zakres prac okresla dokumentacja projektowa, kosztorysowa (przedmiar prac) i
szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt. Rodzaj prac, ktére Wykonawca
obowiqzany jest wykona¢ w ramach zamowienia, okreslajq przedmiary robdt stanowigce zatgczniki do
niniejszego postgpowania. Ilo$¢ jednostek przedmiarowych (podane w przedmiarach) majq charakter
wylqcznie orientacyjny, zas Wykonawca obowigzany jest wykona¢ roboty danego rodzaju w takiej
ilosci, w jakiej to okaze si¢ rzeczywiscie konieczne dla wykonania zamierzenia remontowego, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi inspektora nadzoru inwestorskiego, specyfikacjq techniczng
wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujgcymi przepisami i normami. Jezeli w trakcie realizacji
powstanie koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych, ktorych rozmiaru i przedmiotu Zamawiajgcy
nie byl w stanie okresli¢ w momencie rozpoczecia postgpowania o udzielenie zamdwienia,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je
wykonac, przy czym zasadnos$é wykonania i zakres robét bedg potwierdzone protokdlem koniecznosci
- zaakceptowanym i podpisanym przez obie strony, a ustalenie wartosci tych robdt bedzie uzgodnione
przez strony przed ich rozpoczeciem. Roboty, o ktérych mowa w protokole koniecznosci bedg
przedmiotem odrebnej umowy. Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktdrych rodzaj
ujeto w przedmiarze stanowigcym zalgcznik do umowy, nie mogg by¢ uznane za roboty dodatkowe, za
wyjqtkiem przypadkow, gdy roznica migdzy iloscig jednostek przedmiarowych robdt zatozonych dla
danej pozycji przedmiaru a iloscig, ktéra okazata sig konieczna do wykonania przekracza 30%.
Przedmiary robot majq dla Wykonawcy charakter wylgcznie pomocniczy.

[...] wnosi o jednoznaczne wyjasnienie n/'w watpliwosci :
a) czy zakres robdt jaki ma zrealizowac¢ wykonawca okreslajg przedmiary czy dokumentacja ?



b) czy w sytuacji, gdy dany zakres robdt nie zostal ujety w przedmiarze a wynika on z dokumentacji
wykonawcy majq go ujgc¢ w cenie ofertowej, czy tez w cenie ofertowej ujgé nalezy tylko zakres
okreslony w przedmiarze, a pozostale zakresy robét koniecznych do wykonania bede traktowane jako
roboty dodatkowe,
¢) w zwiqzku z w/w zapisem, iz Wykonawca obowigzany jest wykonaé roboty danego rodzaju w takiej
ilosci, w jakiej to okaze sig rzeczywiscie konieczne dla wykonania zamierzenia remontowego, w tym
zgodnie z wytycznymi inspektora nadzoru inwestorskiego, wykonawca wnosi o wyjasnienie, o jakie
wytyczne inspektora nadzoru inwestorskiego chodzi ?
Wykonawca wskazac jest w obowigzku, iz zgodnie z trescig art. 29 ust.1 ustawy PrawZamPubl
zamawiajqcy zobowiqzany jest opisac przedmiot zaméwienia w sposob jednoznaczny i wyczerpujqgcy,
za pomocq dostatecznie doktadnych i zrozumialych okreslen, uwzgledniajqc wszystkie wymagania i
okolicznosci mogqce mie¢ wplyw na sporzqdzenie oferty. Zgodnie nadto z trescig art.31 ust.1.
przedmiot zamdwienia na roboty budowlane zamawiajgcy opisuje za pomocg dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Nie jest zatem mozliwe zawarcie z géry w SIWZ zapisu, iz umowa obejmuje wykonanie robdt zgodnie
z wytycznymi inspektora nadzoru inwestorskiego. Taki bowiem rozszerzony zakres bylby niewazny z
mocy art. 140 ust.3 ustawy Pzp w zwigzku z art. 58 § 1 ke jako wykraczajgcy poza okreslenie
przedmiotu umowy. Prace bowiem nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowiq
przedmiotu zamdéwienia — tak przykiadowo KIO /UZP 184/10.
d) w zwiqzku z zapisem pkt.3 rozdziatu XVII SIWZ - OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY -
stanowigcym, iz :
»» 3. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczaltowy. Cena podana w ofercie pozostanie
niezmienna przez caly okres obowigzywania umowy. Cena nie podlega waloryzacji.”
wnosimy o wyjasnienie tresci w/w zapisu wlasnie w odniesieniu do tresci zapisu pkt.2 rozdziatu IV
SIWZ - Opis przedmiotu zaméwienia — dotyczqcego zmiany ceny w przypadku koniecznosci
wykonania robdt zatozonych dla danej pozycji w ilosci wigkszej w stosunku do przedmiaru o 30%.
Odpowiedz:
a) Zakres prac okre$la dokumentacja. Przedmiar peni funkcje pomocnicza.
b) Wykonawca musi ujaé caly zakres robot wynikajacy z dokumentacji.
¢) Wszystkie wytyczne inspektora nadzoru inwestorskiego sa okreslane na podstawie Prawa
Budowlanego i zgodnie ze sztukg budowlang
d) Cena nie podlega waloryzacji, poza sytuacjami zwigzanymi z konieczno$cia zmiany umowy.
Roboty dodatkowe beda przedmiotem odrgbnej umowy. Zamawiajacy zmodyfikuje zapisy
SIWZ.

Pytanie nr 15:
Jednoczesnie tez niniejszym pismem zwracamy sig z prosbq o przesunigcie terminu skiadania ofert na

koniec miesigca wrzesnia.

W zwigzku bowiem ze zlozonoScig przedmiotu zamdwienia i realizowaniem robdt na obiekcie
wpisanym do rejestru zabytkéw Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego uznajemy za konieczne
dokonanie wizji lokalnej obiektu, ktéra pozwoli na dokonanie szczegélowej analizy zakresu prac
koniecznych do zrealizowania w $wietle dokumentacji SIWZ.

Dodatkowy czas pozwoli nam na weryfikacje dokumentacji, rzetelne przygotowanie wyceny
i pozyskanie konkurencyjnych ofert od podwykonawcéw i dostawcéw.



Odpowiedz:
Zamawiajacy dokona przesunigcia terminu skladania ofert na 29.09.2017 r. Zamawiajacy zmodyfikuje
zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16:

W zwiqzku z rozbieznoscig w ilosci stolarki drzwiowej pomiedzy przedmiarem, a zestawieniem stolarki
prosimy o potwierdzenie, ze stolarkg nalezy wycenié zgodnie z zestawieniami stolarki drzwiowej 1j.
rysunkami V-33, V-34, V-34a, V-35, V-36, V-37.

Odpowiedz:

Tak, wyceng stolarki nalezy wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowe;.

Pytanie nr 17:

Na rzutach wystgpujq drzwi nie ujete w zestawieniach stolarki. Sq to przyktadowo: w piwnicy drzwi
EI30 90x200 bez symbolu, na parterze drzwi d0.16, d0.17, d0.18. Prosimy o informacje, czy nalezy je
ujgé w wycenie? Jesli tak, to prosimy o podanie informacji/parametréw umozliwiajgcych wycene tych
drzwi.

Odpowiedz:

Wszystkie drzwi podlegajace wycenie znajduja si¢ w zestawieniach stolarki. (rys.V -33, V-34, V-34a,
V-35, V-36, V-37).

Pytanie nr 18:

Na rzucie parteru (rysunek V-02) zaznaczone sq drzwi dwuskrzydlowe wahadlowe do remontu (u3)
oraz 2 szt. drzwi zewngirznych dwuskrzydlowych do renowacji (u4), w tym 1 szt. z symbolem d.r.5,
ktorych brak jest w zestawieniu stolarki. Czy nalezy ujmowac te drzwi w wycenie?

Odpowiedz:
Tak nalezy. Drzwi sa przedstawione i opisane na rys. V-29

Pytanie nr 19:
Czy drzwi d1.3 majq mie¢ odporno$é ogniowg EI30? Wg zestawienia stolarki tak, natomiast na rzucie

piwnicy (rysunek V-01) sq wrysowane bez oznaczenia EI30?

Odpowiedz:
Drzwi d1.3 nie maja mie¢ odpornosci ogniowe;j.

Pytanie nr 20:

W zwigzku z tym, iz na rzutach niektére okna sq wrysowane bez wymiaréw, a na niektorych oknach sq
podane wymiary réinymi czcionkami (czcionkq wytluszczong lub nie) prosimy o jednoznaczne
potwierdzenie, ze jedynym oknem jakie nalezy ujgé w wycenie jest okno wewnetrzne o001
w kondygnacji parteru zgodnie z zestawieniem solarki okiennej (vysunek V-38), natomiast zadne okna
zewngtrzne nie sq w zakresie niniejszego postgpowania.

Odpowiedz:

Do wyceny, tylko okno 001.

Pytanie nr 21:
Dotyczy dokumentacji projektowej — w dokumentacji architektoniczno —budowlanej, w czesci VI
»Inwentaryzacja” na rzutach brak oznaczenia usytuowania przekroju A-A — prosimy o uzupeinienie?.



Odpowiedz:

Przekrdj A-A w czgsei VI oznaczono na rzucie rys. VI-06.

"Przekréj A-A - inwentaryzacja" znajduje si¢ w tym samym miejscu co "Przekrdj A-A - stan
projektowany"

Pytanie nr 22:

Dotyczy dokumentacji projektowej — w opisie branzy architektura-konstrukcja jest odniesienie do
rysunkow ,,V-006/2 Przekrdj A-A — stan projektowany” oraz ,,V-06/3 Przekrdj B-B — stan
projektowany”. W zalgczonej dokumentacji brak wyzej wymienionych rysunkéw — prosimy
0 uzupetnienie?

Odpowiedz:

Rysunki V-06/2, V-06/3 zostang dodane do dokumentacji. Zamawiajacy zmodyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23:

Dotyczy dokumentacji projektowej — w opisie branzy architektura-konstrukcja jest odniesienie do
., prezentacji graficznej PG, T”. W zalgczonej dokumentacji brak wyzej wymienionych prezentacji —
prosimy o uzupetnienie (prezentacje graficzne sq niezbedne do wiasciwej wyceny ofertowej opisanych
w dokumentacji elementéw)?.

Odpowiedz:

W opisie branzy architektura-konstrukcja prezentacja graficzna PG, T znajduja si¢ w punktach V.5,
V.6.

Zamawiajacy




