
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
I. WYMAGANIA OGÓLNE  
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót będących przedmiotem zamówienia: 
MontaŜ dźwigów osobowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w 

budynkach 2.2 i 2.3 Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy, Al 
prof. Sylwestra Kaliskiego 7  - 85-796 Bydgoszczy  na bazie istniejących szybów i 
maszynowni wind. 
Zakres zamówienia obejmuje demontaŜ istniejących dwóch dźwigów osobowo – meblowych, 
kompletację, dostawę i montaŜ dwóch nowych dźwigów osobowych dostosowanych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych 
towarzyszących robót budowlano - instalacyjnych, uzyskanie decyzji Urzędu Dozoru 
Technicznego (UDT) na ich eksploatację oraz prowadzenie konserwacji i bieŜącego 
utrzymania w okresie gwarancji. 
1.2. Charakterystyka obiektu 
Budynki UTP w Bydgoszczy przy Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7 są budynkami 
dydaktycznymi, czterokondygnacyjnymi, częściowo podpiwniczonymi – podpiwniczenie 
stanowią ciągi instalacyjne, budynki trzytraktowe, z dwiema klatkami schodowymi,  
wykonane w technologii uprzemysłowionej SBO o poprzecznym układzie konstrukcji nośnej 
szkieletu, pokryte stropodachem wentylowanym, sztywność przestrzenna budynku w 
kierunku podłuŜnym została zapewniona przez ściany Ŝelbetowe przy korytarzu, w kierunku 
poprzecznym przez ściany wewnętrzne oraz prefabrykowane ściany szczytowe. Budynek o 
bryle zwartej prostokątnej o wymiarach 60,89m na 16,40m i wysokości nadziemnej 15,75m + 
2,75m (maszynownia). 
Budynki stanowią część kompleksu budynków dydaktycznych, z którymi połączone są 
łącznikami komunikacyjnymi prostopadłymi w szczytach. 

Opis konstrukcji i wykończenia: 
Rodzaj 
fundamentu: 

Ŝelbetowe, wylewane „na mokro”, stopy słupów prefabrykowane, 
ściany podziemia betonowe monolityczne; 

Konstrukcja: konstrukcja szkieletowa prefabrykowana systemu SBO, układ ram 
nośnych poprzeczny o rozstawie słupów w kierunku poprzecznym 6,0m 
i 3,0m; rozstaw słupów w kierunku podłuŜnym budynku 6,0m, przy 
klatkach schodowych 3,0m; słupy jednokondygnacyjne dla wysokości 
kondygnacji 3,6m wg systemu SBO, rygle Ŝelbetowe prefabrykowane 
wg systemu SBO; 

Ściany 
nadziemia 

ściany osłonowe ze średniowymiarowych elementów gazobetonowych 
docieplone styropianem, ściany szczytowe prefabrykowane ocieplone 
gazobetonem z gotową fakturą, wewnętrzne poprzeczne ściany 
usztywniające wykonane ze słupów Ŝelbetowych oraz 
prefabrykowanych elementów ściennych wg systemu SBO; 

Ściany działowe: ścianki działowe poprzeczne gipsowe oraz z cegły kratówki, ścianki 
korytarzowe na przedłuŜeniu usztywniających z cegły kratówki; w licu 
głowicy słupów wewnętrznych środkowych dwie przepony podłuŜne 
Ŝelbetowe wylewane o dł. 5,7m; 

Klatka płyty biegowe prefabrykowane oparte na belkach spocznikowych wg 



schodowa: systemu SBO, spoczniki międzypiętrowe prefabrykowane 
indywidualne; schody do piwnic betonowe na płycie Ŝelbetowej; 

Szyby windowe: Ŝelbetowe wylewane; 
Stropy: stropy z płyt kanałowych typowych dla budynków szkolnych; strop nad 

częścią podpiwniczoną konstrukcji Ackermana; 
Dach: dach z płyt korytkowych na ściankach aŜurowych; pokrycie papą 

zgrzewalną na gładzi cementowej, ścianki attykowe ceglane, strop 
strychowy z płyt kanałowych; 

Stolarka i 
ślusarka: 

drzwi wewnętrzne typowe płytowe, drzwi aluminiowe w ścianach 
szczytowych, stolarka okienna typu pcw w kolorze białym, w szczytach 
budynku pakiety szklane dwuwarstwowe w aluminium, rynny i rury 
spustowe z blachy stalowej ocynkowanej.; 

Tynki i 
okładziny 
wewnętrzne: 

tynki cementowo wapienne IV kat.; w pomieszczeniach WC i 
pomieszczeniach laboratoryjnych glazura do wysokości około 2,1m, 
malowanie emulsyjne, w korytarzach i łącznikach lamperia wykonana 
farbą olejną; 

Elewacja i 
elementy 
zewnętrzne: 

tynk cementowo- wapienny III kat. na ociepleniu; 

Posadzki: podłogi w częściach komunikacyjnych łączników lastrykowe , 
korytarze między kondygnacyjne płytki podłogowe PCV, 
pomieszczenia sanitarne okładzina terakotową, pomieszczenia 
dydaktyczne zróŜnicowane ( posadzki ceramiczne, parkiety drewniane, 
wykładziny rulonowe); 

Instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, telekomunikacyjna, 
oświetleniowa,  centralnego ogrzewania, wentylacja grawitacyjna, 
odgromowa. 

1.3. Zakres stosowania STWiORB 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i naleŜy ją 
stosować przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami wymienionymi w przedmiarze robót i będącymi przedmiotem zamówienia. 
Firma będąca dostawcą urządzeń dźwigowych, a takŜe montująca dźwigi (windy) powinna 
posiadać wysokiej klasy monterów i kadrę inŜynierską zapewniającą profesjonalną realizację 
zadania na kaŜdym etapie robót, a takŜe na etapie odbioru UDT. Dostawca wind musi 
zaoferować wyłącznie urządzenia zgodne z aprobatą techniczną, posiadać wymagane 
certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodne z polską normą oraz aprobaty Urzędu Dozoru 
Technicznego, dokumentację techniczną i inne niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia 
wymagane przepisami spełniające Normy Europejskie. Zakres zamówienia musi być 
realizowany na podstawie dokumentacji projektowej wcześniej opracowanej przez 
Wykonawcę i zaakceptowanej  oraz zatwierdzonej przez właściwy dla regionu Urząd Dozoru 
Technicznego i Zamawiającego. 

1.5. Określenia podstawowe 
UŜyte w STWiORB wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć następująco: 
Budowla - kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem. 



1. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

2. Budynek - obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dachy 

3. Dokumentacja budowy - naleŜ przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów. 

4. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi.  

5. KsiąŜka obmiarów - zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. 

6. Aprobata techniczna - pozytywna ocena wyrobu, stwierdzaj ąca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 

7. Winda (dźwig) – urządzenie podnoszące (dźwignica) zainstalowane na stałe, obsługujące 
ustalone poziomy, posiadające podstawę ładunkową, poruszającą się wzdłuŜ prowadnic, 
słuŜące do transportu osób lub towarów. Zwykle porusza się w szybie, wewnątrz budynku 
lub innej konstrukcji. Podstawa ładunkowa podnoszona jest za pomocą cięgnika-
wciągarki lub przez dźwignik.  

8. InŜynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna 
za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

10. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Wydziału Administracji Budowlanej zeszyt, z 
ponumerowanymi stronami, słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania 
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem. Wykonawcą i projektantem. 

11. Materiały - wszelkie wyroby budowlane niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami, dopuszczone do stosowania zgodnie z 
aprobatami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

12. Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

13. Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - zespół współpracujących ze sobą 
elementów elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony 
do określonych celów. 

14. nstalacje siłowe - instalacje elektryczne zasilające odbiorniki o duŜych mocach 
znamionowych, np. silniki elektryczne, kuchenki elektryczne, urządzenia ogrzewcze, 
przepływowe podgrzewacze wody 

15. Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów instalacji elektrycznej odpowiednio 
połączonych z sobą przewodami elektrycznymi i pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem 
energii oraz chronionych przed przetęŜeniami wspólnym zabezpieczeniem. Składa się z 
przewodów będących pod napięciem, przewodów ochronnych oraz związanych z nimi 
urządzeń rozdzielczych i sterowniczych wraz z wyposaŜeniem dodatkowym. 

16. Dodatkowa ochrona przeciwporaŜeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w 
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych 

17. Szczegółowe wymagania - wymagania, które powinien spełniać wyrób wprowadzany do 
obrotu, określone w specyfikacjach technicznych lub w dyrektywach Unii Europejskiej 



innych niŜ dyrektywy nowego podejścia. 
18. Urządzenia elektryczne - wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 

przeznaczone do celów takich, jak wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie, rozdział lub 
wykorzystywanie energii elektrycznej. Są nimi np. maszyny, transformatory, aparaty, 
przyrządy pomiarowe, urządzenia zabezpieczające, oprzewodowanie, odbiorniki. 

19. Rozdzielnica (tablica) obwodowa - blok funkcjonalny wyposaŜony w odpowiednią 
aparaturę (rozdzielczą, zabezpieczeniową, łączeniową, pomiarowo-kontrolną), słuŜący do 
zasilania obwodów (odbiorów) administracyjnych budynku. 

20. Oświetlenie awaryjne - oświetlenie elektryczne, samoczynnie włączające się w 
przypadku wystąpienia przerwy w zasilaniu podstawowym, mające na celu zapewnienie 
dostatecznej widoczności w pomieszczeniach (oświetlenie bezpieczeństwa) oraz 
umoŜliwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z budynku (oświetlenie ewakuacyjne); 
oświetlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnych źródeł zasilania poprzez niezaleŜne 
obwody oświetleniowe lub część obwodów oświetlenia podstawowego. 

21. Odbiór częściowy - odbiór części obiektu, instalacji lub robót, stanowiący etapową 
całość. Do niego zalicza się równieŜ odbiory fragmentów instalacji, które w dalszym 
etapie robót przeznaczone są do zakrycia. Jako odbiór częściowy traktuje się równieŜ 
odbiór robót zlecony jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy). 

22. Odbiór końcowy - odbiór powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas 
którego następuje sprawdzenie zgodności wykonania obiektu z projektem, przepisami 
techniczno- budowlanymi oraz Polskimi Normami. Podczas odbioru końcowego dokonuje 
się sprawdzenia wszystkich instalacji specjalistycznych (w tym elektrycznych), 
szczególnie pod kątem ich prawidłowego i bezpiecznego działania. 

23. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 
budownictwie certyfikat zgodności wykazuje, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z PN lub 
aprobatą techniczną ( w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN ). 

24. Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys na bazie przedmiaru prac i dokumentacji 
projektowej.  

25. Obmiar prac - opis robot przewidywanych do wykonania w kolejności technologicznej ich 
wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem jednostek 
przedmiarowych. 

26. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz 
definicjami podanymi w wymaganiach ogólnych 

 
l.6.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z 
zakresem projektowanych robót budowlanych, Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, 
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez producentów instrukcjami uŜycia materiału 
oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną, w dalszej części specyfikacji 
rozumiane jako szeroko pojęte przepisy wykonawcze. Odpowiada za bezpieczeństwo 
wszelkich czynności podejmowanych na terenie budowy, oraz za ich zgodność realizacji 
zadania z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inwestora. 
 
1.6.1. Wymagania architektoniczne i konstrukcyjne 
MontaŜ wind nie będzie skutkować zmianą układu pomieszczeń w budynku ani zmianą 
przeznaczenia pomieszczeń wymagającą uzyskania decyzji administracyjnej. Nie powinna 
równieŜ prowadzić do zmiany charakterystycznych parametrów budynku, takich jak: kubatura, 



powierzchnia zabudowy, wysokość i długość. Niedopuszczalne jest dokonywanie przez 
Wykonawcę zmian w konstrukcji budynku innych niŜ niezbędne zmiany adaptacyjne szybu i 
maszynowni. 
 
1.6.2. Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi na 3 dni przed ustalonym terminem przekazania terenu 
budowy – oświadczenie osób funkcyjnych o przejęciu obowiązków na budowie (kierownik 
budowy). Zamawiający w terminie określonym umową przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej archiwalnej i jeden komplet STWiORB. WskaŜe punkt 
poboru wody i energii elektrycznej i zapewni nieodpłatne korzystanie z nich. RównieŜ 
nieodpłatnie udostępni Wykonawcy teren pod zaplecze budowy, miejsce do składania materiałów 
do wbudowania i z rozbiórki. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia majątku 
Zamawiającego w trakcie realizacji robót w obszarze terenu budowy i w zasięgu oddziaływania.  
 
1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 
Dokumentacja obmiarowa, STWiORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inwestora stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub niedociągnięć w opracowanych 
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który podejmie 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją i 
STWiORB. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją lub 
STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do ulic otwartych dla ruchu wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inwestorem. 
Wykonawca zobowiązany jest strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, oraz zawarcia 
odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z 
określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. 
Koszt ubezpieczenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
Ŝe jest włączony w cenę kontraktową,. 
 

1.6. 5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń i instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze, oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez niego działania, 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wskazanych w 
dokumentach przekazanych mu przez zamawiającego. 



1.6.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy w naleŜytym stanie, 
b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 
wzgląd na: 

1 lokalizację miejsc składowania materiałów, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg 
dojazdowych, 
2 środki ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska substancjami 
toksycznymi, 
3. moŜliwością powstania poŜaru 

1.6.7. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpoŜarowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót, albo przez personel Wykonawcy. 
 
l .6.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. Utylizacja materiałów szkodliwych z demontaŜu naleŜy do Wykonawcy i nie 
podlega dodatkowej opłacie. 

 
1.6.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. Podczas 
realizacji robót wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 



Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony 
Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 
personelu prowadzącego roboty objęte umową.  
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inwestora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie 
przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego.  
Wykonawca jest zobowiązany do bieŜącego usuwania z terenu budowy materiałów z 
rozbiórek i demontaŜu, oraz wywoŜenia ich na najbliŜsze składowisko komunalne. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

1.6.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych postanowień podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, będzie odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 
praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inwestora. 

1.6.12. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepis, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 
przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Mogą być równieŜ 
stosowane inne odpowiednie normy, zapewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ 
powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inwestora. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone Inwestorowi do zatwierdzenia. 
 
2. Materiały 

2.1. Dopuszczenie materiałów do stosowania 
Do realizacji wyŜej opisanego przedmiotu zamówienia mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały stosowane w trakcie procesu 



inwestycyjnego powinny posiadać krajową deklarację zgodności z Polską Normą (PN) 
wyrobu, spełniać wymagania zawarte w dyrektywie dźwigowej nr 2014/33/UE i zgodnych z 
odpowiednimi normami, muszą posiadać pozytywną ocenę techniczną, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie, posiadać waŜne aprobaty techniczne i 
certyfikaty dopuszczające je do stosowania. Producent wyrobów składa taką deklarację na 
swoją odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania 
materiałów w sposób 
zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. Materiały powinny być składowane 
oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i z moŜliwością 
pobrania reprezentatywnych próbek. Materiały których jakość nie została zaakceptowana, lub 
co do których zachodzi wątpliwość pod względem jakości, powinny być składowane 
oddzielnie. Dostawy tych materiałów naleŜy przerwać. NaleŜy zastosować materiały 
wyszczególnione w projekcie technicznym, a ewentualne zmiany materiałów moŜna dokonać 
po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, 
usunięciem i niezapłaceniem 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałem 

Jeśli dokumentacja projektowa, lub  STWiORB przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 
Inwestora o swoim zamiarze przed uŜyciem tego materiał. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inwestora. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one uŜyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości i było dostępne do kontroli przez Inwestora. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez wykonawcę. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów 
powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich stanu 
pierwotnego. 
Zamawiający nie dopuszcza składowania w remontowanych pomieszczeniach i ciągach 
komunikacyjnych materiałów w ilościach przekraczających niezbędne ilości do realizacji 
zaplanowanych prac dla jednej zmiany roboczej, lub ilości materiałów mogących 
spowodować przekroczenie wartości dopuszczalnych nośności stropów między 
kondygnacyjnych. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak teŜ 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. Sprzęt musi być sprawny technicznie i bezpieczny dla Wykonawcy oraz osób 
trzecich. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien być 
zaakceptowany przez Inwestora w przypadku braku wcześniejszych ustaleń. 



Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 

4. Transport i składowanie. 
Wykonawca musi uŜywać tylko takich środków transportu poziomego i pionowego, które nie 
spowodują uszkodzeń przewoŜonych materiałów elementów i urządzeń. 
Środki transportu powinny kaŜdorazowo posiadać odpowiednie wyposaŜenie stosownie do 
przewoŜonego ładunku oraz Wykonawca winien się stosować do ograniczeń obciąŜeń osi 
pojazdu. Wszelkie środki transportu stosowane przez Wykonawcę robót muszą być sprawne 
technicznie i bezpieczne dla osób obsługujących je oraz osób trzecich. Wykonawca musi 
posiadać stosowne i waŜne dokumenty zezwalające na ich obsługę i eksploatację. Warunki i 
sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne z 
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. Materiały i 
elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.  Podczas transportu naleŜy 
zachować warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowiązujących w transporcie 
drogowym i kolejowym. 

5. Wykonanie robót 
 
5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją, wymaganiami STWiORB, projektem organizacji robót opracowanym przez 
wykonawcę oraz poleceniami Inwestora. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 
Czas wykonywania poszczególnych rodzajów robót określonych w harmonogramie wykonawca 
zobowiązany jest do wcześniejszego ustalenia z zamawiającym. Roboty naleŜy prowadzić 
zgodnie z przyjętymi ustaleniami. 
Ogólnie przyjęto, Ŝe realizacja robót nie moŜe wpływać negatywnie na funkcjonowanie czynnego 
obiektu, wszystkie roboty związane z demontaŜem i montaŜem dźwigów naleŜy wykonywać w 
godzinach od 7:00 do 18:00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę przy prowadzeniu robót zostaną usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na piśmie przez Inwestora. 

Sprawdzenie wykonania robót lub ocena ich jakości przez Inwestora nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiOR, a 
takŜe w normach i wytycznych.  

Polecenia Inwestora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inwestora, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. W 
przypadku opóźnień realizacji budowy, stwarzających zagroŜenie dla finalnego zakończenia robót, 
Inwestor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 
 



5.2 Roboty towarzyszące  

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiający zakłada wystąpienie robót tymczasowych 
związanych jedynie z urządzeniem placu budowy, zapewnieniem i zachowaniem 
bezpiecznych warunków wykonywania robót budowlanych (roboty budowlane wykonywane 
na czynnym obiekcie, w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu usytuowanie czynnych pieszych 
ciągów komunikacyjnych), zabezpieczeniem ppoŜ., eliminacją powstających w trakcie 
budowy ewentualnych okoliczności, uciąŜliwych dla usytuowanych w pobliŜu budynków i 
obiektów mieszkalnych oraz z utrzymaniem komunikacji w obrębie realizacji inwestycji. 
Koszty wynikające z wykonania powyŜszych robót oferent zobowiązany jest uwzględnić w 
cenie sporządzonej oferty. 
 
5.3 Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z dokumentacją 
przetargową, specyfikacją techniczną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
Urządzenia windy winny być instalowane zgodnie z projektem i wyposaŜone w tabliczki, 
oznaczniki, opisy lub inne środki identyfikujące o zagroŜeniu i ich przeznaczeniu. Całość 
robót powinna być wykonana przez osoby stanowiące zespół (brygadę) lub firmę o profilu 
zgodnym z przedmiotowym zakresem robót. Przy wykonywaniu robót instalacyjno 
montaŜowych mogą być więc zatrudnione osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe i wymagane przepisami uprawnienia. Wyznaczyć kierownika robót posiadającego 
uprawnienia w zakresie budowy i montaŜu wind. Prace prowadzone w pobliŜu urządzeń 
będących pod napięciem wykonywać ze szczególną ostroŜnością, stosując wymagane 
przepisami środki organizacyjne i techniczne BHP określone w przepisach związanych. 
NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo osobom postronnym na terenie budowy, skutecznie 
zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. 
Prace kontrolno-pomiarowe wykonywać powinny osoby posiadające równowaŜne 
uprawnienia do wykonywania pomiarów. 
Po wykonaniu wszystkich związanych z montaŜem wind robót naleŜy dokonać sprawdzenia 
odbiorczego. Do odbioru końcowego naleŜy przedstawić dokumentację powykonawczą 
oraz wymagane atesty i certyfikaty. Dźwigi po montaŜu muszą zostać dopuszczone do 
eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) oraz powinny spełniać wymagania 
Zamawiającego określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, a takŜe ewentualne 
wymagania dodatkowe przekazane przez Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inwestora program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości wykonawca powinien określić, 
zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji 
robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz 
ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

- organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- sposób zapewnienia bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 



- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganymi normami. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. Wykonawca będzie przekazywał 
Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
6.3 Zamawiający wymaga wykonania robót zgodnie z: 
- zawartą umową, 
- dokumentacją przetargową (uzgodnieniami), 
- niniejszą specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 
- obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, 
- wiedzą i sztuką budowlaną. 
6.4 BieŜącą kontrolę robót prowadzić będzie Przedstawiciel Zamawiającego 
- Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo Ŝądać od Wykonawcy robót wszelkich 
dokumentów potwierdzających jakość dostarczonych materiałów i wyrobów budowlanych 
na teren budowy oraz stosownych dokumentów potwierdzających jakość wykonanych 
robót w kaŜdej chwili przed odbiorem częściowym i końcowym. 
6.5 Wykonawca umoŜliwi wstęp na teren budowy pracownikom organu nadzoru 
budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym 
przedstawicielom Inwestora zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym ( Ustawa z dnia 
7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami). 
6.6 Wszystkie roboty budowlane naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi wielotomowej 
publikacji „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”(WTW i ORB) 
opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej ITB - Ośrodek Informacji Naukowo - 
Technicznej 02 - 656 Warszawa, ul. Ksawerów 21 w 2004 roku. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inwestor moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Norma lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Norm, 

jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt l i które spełniają wymogi STWiOR.  



W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiOR 
kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez wykonawcę Inwestorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7. Dokumenty budowy 

7.1.  Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i 
wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy (kierowniku budowy). 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczy przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stron, budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk słuŜbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. 
 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności; 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
- uwagi i polecenia Inwestora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone Inwestorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęci lub zajęciem stanowiska. 
 
7.2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 następujące 
dokumenty: 
a) protokoły przekazania terenu budowy. 
b) protokoły odbioru robót. 



c) protokoły z narad i ustaleń. 
d) korespondencję na budowie. 

7.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu. 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu, 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inwestor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inwestor. 
 
8.4. Odbiór wstępny 
Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę  bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbioru wstępnego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową/Wykonawczą i STWiORB. W toku 



odbioru wstępnego robót komisja zapozna sie z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru wstępnego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ŝe jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacji Projektowej i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Umownych. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru 
wstępnego robót jest protokół odbioru wstępnego robót sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową/Wykonawczą podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeŜeli została sporządzoną w trakcie realizacji Umowy, 
- Dokumentację Powykonawczą, 
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
- Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia, 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan, zgodnie z STWiORB, 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
STWiORB, 
- Opinie technologiczna sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB 
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących 
- Instrukcje eksploatacyjne, 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór końcowy robót 
(1) Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inwestora. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, lub protokole 
odbioru wstępnego licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 



W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

(2) Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową (jeŜeli została opracowana dla potrzeb 
prowadzonego postępowania) z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

3. dzienniki budowy  

4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
STWiORB, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.6. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 6.5 "Odbiór końcowy robót". 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej musi uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
STWiORB i w dokumentacji obmiarowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 



ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
niniejszym opracowaniu obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

 
10. Przepisy związane 
10.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm lub ich 
części oraz do stosowania się do norm i opracowań przytoczonych w poszczególnych 
Specyfikacjach Technicznych, a takŜe niŜej wymienionych. 
10.2. Wykaz waŜniejszych przepisów i opracowań dotyczących zadania 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 
1165, 1250), 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 
75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), 
3. Ustawa z dnia 6 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 
881), 
4. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321 z 
późn. zm.) 
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2002 nr 120 poz. 1021 z późń. 
zm.) 
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie warunków 
technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigi (Dz. U. 2002 nr 4 poz. 
43) 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041), 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126), 
9. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wydane przez Instytut 
Techniki Budowlanej, 
10. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 47 poz.401). 
11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251). 
9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Budownictwo 
ogólne. Tom I , Arkady, Warszawa 1990. 
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953. 



12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 169, poz. 1650 
Mają równieŜ zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i 
branŜowe (BN). 

 
11. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Zakres robót wynika z dokumentacji projektowej i jest opisany Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót wg poniŜszego spisu: 
SST-01 DemontaŜ istniejących wind  
SST-02 Dostawa i montaŜ nowych wind 



 
Zakres robót do wykonania 
Przedmiot zamówienia obejmuje demontaŜ istniejących dźwigów, kompletację, 
dostawę i montaŜ nowych urządzeń dźwigowych wraz z wykonaniem niezbędnych 
robót budowlano – instalacyjnych, uruchomienie próbne i regulację. MontaŜ dojazdu kabiny 
do najniŜszego przystanku realizowanego z własnego akumulatora dźwigu po zaniku 
napięcia. Uruchomienie systemu łączności ze słuŜbami ratowniczymi. Wykonanie 
modernizacji instalacji zasilającej oraz wykonanie powykonawczej dokumentacji projektowej 
wymienionych dźwigów, łącznie z odbiorem przez UDT (opłacenie kosztów odbioru i 
rejestracji dźwigów). Przekazanie wind do eksploatacji. 
Oferowane dźwigi muszą posiadać stosowne certyfikaty i atesty dopuszczające je do 
uŜytkowania, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, a takŜe spełniać 
inne wymagania, które określono w niniejszej specyfikacji. 
Zakres zamówienia musi być realizowany na podstawie dokumentacji projektowej 
wcześniej opracowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej, zatwierdzonej przez 
właściwy dla regionu Urząd Dozoru Technicznego oraz Zamawiającego. 

SST 01 DemontaŜ wind istniejących  

 1.1. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. Wymagania Ogólne  są zgodne z obowiązującymi normami. 

 1.2. Zakres robót budowlanych ujętych Specyfikacja Techniczną. 

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie robót 
demontaŜowych istniejących urządzeń windy, instalacyjnych i towarzyszących dotyczącej 
rozbiórce istniejących dźwigów w koniecznym zakresie. Roboty demontaŜowe moŜna 
wykonywać mechanicznie lub ręcznie. Roboty naleŜy wykonywać z zachowaniem maksimum 
ostroŜności przestrzegając dokładnie przepisów BHP. 
 

1.3. Parametry techniczne istniejących wind: 

Winda 1 

lokalizacja Budynek 2.2 Al. Prof. Sylwestra kaliskiego 7 ; Bydgoszcz 

Wytwórca Zakład Urządzeń Dźwigowych (ZUD - Warszawa) 

Rok budowy 1977 

Rodzaj dźwigu Osobowo – meblowy 

Urządzenie Dźwig typ 0 

Nr fabryczny 36904 

Nr rejestru 2117 

Nr ewidencyjny 3103002117 

Udźwig 500 kg / 6 osób 

Ilość przystanków 4 

Wysokość podnoszenia 10,80 m 

Szer. Drzwi przystankowych 750 mm 



Wysokość nadszybia 3,80 m 

Głębokość podszybia 1,40 m 

Maszynownia : wytrz. obciąŜ. 550 kg/m2 

Winda 2 

lokalizacja Budynek 2.3 Al. Prof. Sylwestra kaliskiego 7 ; Bydgoszcz 

Wytwórca Zakład Urządzeń Dźwigowych (ZUD - Warszawa) 

Rok budowy 1981 

Rodzaj dźwigu Osobowo – meblowy 

Nr fabryczny 41142 

Nr rejestru 2949 

Nr ewidencyjny 3103002949 

Udźwig 500 kg / 6 osób 

Ilość przystanków 4 

Wysokość podnoszenia 10,80 m 

Szer. Drzwi przystankowych 750 mm 

Wysokość nadszybia 3,80 m 

Głębokość podszybia 1,40 m 

Maszynownia : wytrz. obciąŜ. 1000 kg/m2 

 

SST 02. Instalowanie wind  

1. Wymagania ogólne 

1.1. Do realizacji wyŜej opisanego przedmiotu zamówienia mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać 
certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną 
dopuszczającą do ich stosowania.  
 

1.2. Charakterystyka techniczna projektowanego dźwigu 
 

Element oraz parametry 

techniczne projektowanej 

windy - dźwigu 

Opis elementu i parametrów technicznych projektowanej windy - 

dźwigu 

Typ  Osobowy przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych  

Dźwig  Nieprzelotowy, z maszynownią górną bezpośrednio nad szybem, 
elektryczny cierny, z napędem wyposaŜonym w moduł płynnej regulacji 
prędkości jazdy w górnej maszynowni 

Udźwig min 500 kg do 630 kg 

Ilość przystanków 4 



Ilość dojść 4 - rozmieszczone jednostronnie 

Prędkość Od 0,63 do 1,0 m/s 
Zasilanie Zgodnie z wytycznymi producenta 

Temperatura pracy dźwigu min.+5 C, max.+40 C 

Wysokość podnoszenia ok. 10,80 m 

Drzwi kabinowe Automatyczne 2-panelowe teleskopowe, o wymiarach: 900 x 2000 
mm, ze stali nierdzewnej „satyna”, obkładane, wyposaŜone w kurtynę 
świetlną 

Drzwi szybowe Automatyczne 2-panelowe teleskopowe, otwierane automatycznie, o 
wymiarach: 900 x 2000 mm, ze stali nierdzewnej „satyna”, obkładane, bez 
odporności ogniowej 

Wymiary kabiny kabina nieprzelotowa, nie mniejsza niŜ istniejąca - warunek (wymiar min. 
kabin dla osób niepełnosprawnych to: szer. 1,10m dług. 1,40 m) 

Kabina dźwigu -
wyposaŜenie: 

 Kabina o wymiarach dopasowanych do istniejącego szybu. Panel dyspozycji 
na ścianie bocznej (przy obydwu wejściach) – wykonany ze stali nierdzewnej -
„satyna”, o wysokiej odporności na uszkodzenia (typu „antywandal”) na pełną 
wysokość kabiny - wyposaŜony w: 

 cyfrowy  wyświetlacz LCD 7” z funkcjami wyświetlania kierunku jazdy,   
połoŜenia pięter, podświetlane przyciski z grafiką Braille’a, w wykonaniu 
„antywandalowym”, ze stali nierdzewnej, (potwierdzające zapaleniem się 
przyjęcie dyspozycji), 
świetlną i dźwiękową sygnalizację przeciąŜenia kabiny, 

     oświetlenie   -   kasetonowe   umieszczone   w   suficie,   energooszczędne, 
uruchamiane automatycznie, oświetlenie awaryjne akumulatorowe - min. 2 
godz., gong - sygnalizacja dojazdu windy do przystanku docelowego, 
poręcz - ze stali nierdzewnej - na ścianie bocznej i tylnej kabiny, lustro - na 
ścianie tylnej kabiny, łączność z konserwatorem z kabiny w przypadku awarii 
dźwigu (moduł telefonii komórkowej), automatyczny dojazd kabiny do 
najniŜszego przystanku w przypadku zaniku napięcia w sieci, 
wentylator - cichobieŜny uruchamiany automatycznie, 
listwy przypodłogowe - (cokół) ze stali nierdzewnej, 
podłoga wyłoŜona wykładziną przeciwpoślizgową niepalną (kolor do 
uzgodnienia), wykończenie kabiny - metalowa, wykonana ze stali nierdzewnej 
„satyna” 
 

Kasety wezwań Wykonane ze stali nierdzewnej - satyna (antywandal), wyposaŜone w 
podświetlane na obwodzie przyciski z grafiką Braille’a oraz strzałki 
kierunku jazdy, wyświetlanie usterki w j. polskim na piętrowskazywaczu 
na wszystkich przystankach (4 szt) 

Napęd Elektryczny cierny – silnik elektryczny regulowany falownikiem z 
przekładnią reduktorową, umieszczony w maszynowni, cichobieŜny,  z 
płynną regulacją prędkości, zabezpieczony termistorowo przed nadmiernym 
wzrostem temp. uzwojeń, zanikiem lub zmianą faz 180 załączeń/godzinę, 
środek trakcyjny w postaci lin stalowych 



Sterowanie Sterowanie całkowicie elektroniczne, ze zbiorczością dwukierunkową 
wyposaŜona w funkcję automatycznego dojazdu (po zaniku zasilania) do 
przystanku podstawowego z otwarciem drzwi, wspomagane urządzeniem UPS 
(230V – zespół akumulatorów), umoŜliwiające ręczne sterowanie windą w 
przypadku awaryjnego uwalniania pasaŜerów. Aparatura sterowa z pełną 
dostępnością obsługi dla niezaleŜnych firm konserwujących windy, 
Mikroprocesorowe, zbiorczość góra / dół, z moŜliwością programowania funkcji 
eksploatacyjnych (zapis usterek w pamięci procesora) i funkcji specjalnych 
(np. zjazd specjalny na wypadek poŜaru), 
system komunikacji głosowej ze słuŜbami ratowniczymi za pomocą modułu, 
GSM - karta SIM uŜytkownika, 
zjazd poŜarowy - na podstawie sygnału z centralki ppoŜ. budynku/parter/ 
zjazd awaryjny - po zaniku napięcia do najbliŜszego przystanku/parter/ 
Sterowanie dźwigu nie moŜe być wyposaŜone w kod dostępu. 

Szyb min. wymiary wew. istniejące: szer. 1940 mm gł. 2640 mm 

Podszybie 1400 mm 

Nadszybie 3800 mm 

Maszynownia Napęd umieszczony w maszynowni, szafa sterowana umieszczona w 
maszynowni, 
Doprowadzić przewód telefoniczny 8-Ŝyłowy, pozwalający na łączność 
pomiędzy kabiną, a stałym  miejscem łączności ze słuŜbami 
ratowniczymi (portiernia) 

Wentylacja Grawitacyjna  nawiewno – wywiewna szybu i maszynowni 

Pozostałe Niewymienione elementy i parametry naleŜy dobrać wg aktualnych przepisów 
oraz koncepcji Wykonawcy 

 
2. Zamawiający zastrzega, Ŝe: 

- wykonawca zastosuje drzwi automatyczne z prowadnicami stalowymi 
- wykonawca zastosuje drzwi automatyczne z progami wzmocnionymi o nacisku 
wynoszącym min. 800 kg na próg 
- wszystkie elementy dźwigu oprócz nierdzewnych będą pomalowane metodą proszkową, 
wyklucza się gruntowanie metodą „mokrą” i stosowanie farb akrylowych 
- zamawiający opisując wykonanie nierdzewne wymaga wykonania z blach nierdzewnych 
o grubości min. 1,5 mm (kabina), dla pozostałych elementów takich jak drzwi szybowe i 
kabinowe dopuszcza się obłoŜenie drzwi blachą nierdzewną nie cieńszą niŜ 0,80 mm. 
- wykonawca zapewni elastyczne zawieszenie ramy i przeciwwagi (spręŜyny i 
elastomery) 
 

3. Inne czynności gwarantujące oznaczenie dźwigu znakiem CE, poświadczającym Ŝe 
spełnia wszystkie wymagania przepisów i dyrektyw obowiązujących w momencie 
oddawania do eksploatacji:  

- Opracowanie dokumentacji rejestracyjno-eksploatacyjnej dla dźwigu.  
- Wykonanie niezbędnych czynności regulacyjnych, sprawdzających i prób.  
- Doprowadzenie do odbioru technicznego przez UDT.  
- Wykonanie niezbędnych pomiarów ze sporządzeniem protokołu pomiarów 
 
4. Roboty w zakresie instalacji budowlanych  



Wykonawca ma zapewnić prawidłowe linie zasilające napędu głównego oraz linie zasilające 
obwody oświetlenia szybu i maszynowni zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonanie 
gniazd wtykowych montaŜowych wewnątrz szybu – w podszybiu i nadszybiu, wymiana 
tablicy rozdzielczej w maszynowni i doprowadzenie zasilania do nadszybia.  
Wykonawca ma zapewnić ekranowanie od zakłóceń elektromagnetycznych – stosować kable 
ekranowane zasilania i falowniki z minimalnym poziomem zakłóceń (spełnienie 
odpowiednich norm) 

Wykonanie niezbędnych pomiarów + protokół z pomiarów. Roboty związane z instalacją 
oświetleniową szybu windowego naleŜy traktować jako roboty towarzyszące występujące 
przy w/w robotach. 
 

5. Inne wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji 
5.1. Prace prowadzić w sposób jak najmniej uciąŜliwy dla uŜytkowników obiektu. Transport 
materiałów, zdemontowanych oraz montowanych elementów w miarę moŜliwości wewnątrz 
szybów, wyjątkowo klatką schodową. 
5.2. Utylizacja istniejących dźwigów wraz z napędami i elementami sterowania powinna być 
skonsultowana z Zamawiającym. 
5.3. Wykonać odnowienie wnętrza szybu. 
5.4. Z uwagi na prace prowadzone w czynnym obiekcie, wymaga się na czas wymiany 
osłonięcia drzwi na wszystkich przystankach sztywną (do wysokości ok. 2 m) i szczelną 
obudową. 
5.5. Po wymianie drzwi przystankowych, ściany wokół drzwi oraz posadzkę naleŜy 
doprowadzić do stanu nie gorszego niŜ przed rozpoczęciem remontu. 
 

6. Wymagania dodatkowe 
6.1 Wykonawca zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt: zapewnić 
przeprowadzenie badania odbiorczego dźwigu po wymianie przez Urząd Dozoru 
Technicznego oraz zrealizować uwagi i zalecenia UDT wymienione w protokołach z tego 
badania, a takŜe uzyskać stosowną decyzję UDT zezwalającą na eksploatację 
wymienionego dźwigu przez uŜytkownika. 
6.2 Zamawiający upowaŜni Wykonawcę do reprezentowania Zamawiającego przed UDT w 
sprawach związanych z przeprowadzeniem badania i uzyskaniem decyzji, o której mowa w 
pkt l, z zastrzeŜeniem, Ŝe koszty czynności dokonywanych przez UDT ponosić będzie 
Wykonawca. Wydanie przez UDT decyzji, o której mowa w pkt l, będzie warunkiem 
koniecznym, ale niewystarczającym do uznania zamówienia za zrealizowane. 
6.3 Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania stanowiskowej instrukcji 
obsługi, opracowania instrukcji eksploatacji i konserwacji wymienionego dźwigu oraz do 
przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi nowego 
dźwigu. 
 

7. Dokumenty do odbioru końcowego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet dokumentów wymaganych 
przepisami prawa budowlanego oraz obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru 
Technicznego:  
- Komplet dokumentacji stanowiącej podstawę do uzyskania zgody na uŜytkowanie oraz 
ksiąŜki dozorowej UDT dźwigu,  



- Kopię Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną dla wyrobów 
nieobjętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,  

- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,  
 
W kaŜdym przypadku wątpliwym, dla dokonania odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbioru częściowego i końcowego robót moŜe zostać powołany zespół do 
dokonania odbioru, który przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela 
Zamawiającego.  

Przy odbiorze końcowym naleŜy równieŜ sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją 
przetargową lub ewentualne zmiany i odstępstwa od przyjętego zakresu czy uzgodnień. 

8. Dokumentacja i wszystkie instrukcje winny być napisane w języku polskim. 

 

9. Uwagi dodatkowe 
9.1. Podstawę wyceny robót stanowi opis przedmiotu zamówienia w SIWZ. 
Wymagane jest zapoznanie się z miejscem realizacji zamówienia w celu samodzielnego 
rozpoznania warunków realizacji przedmiotu zamówienia i uzyskania wszelkich informacji 
koniecznych do przygotowania oferty, prawidłowej oceny zakresu robót i zawarcia umowy. 
Do celów projektowych naleŜy przeprowadzić pomiaru kaŜdego szybu w budynku. 

  


