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1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 WSTEP

1.2 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z rozbudowg systemu monitoringu w DS1-f i DS2-f
przy ul. Kaliskiego 12-14 w Bydgoszczy

1.3 Zleceniodawca.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy przy ul. Kordeckiego20

1.4  Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest:
- Umowa nr 3/DSF/2013 z dnia 23.09.2013
- wizja lokalna obiektu.
- uzgodnienia z Zamawiajgcym.
- dokumentacja techniczno- ruchowa poszczegolnych urzqdzen.
- obowiqzujgce normy i przepisy.

1.5 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Dane ogélne.

Projektowana instalacja sktada si¢ z nastepujacych elementow:

- sieci i urzagdzen dla systemu CCTV

1.6 Zakres robot objetych ST

Spis dziatdow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Wymagania ogdlne zawarte w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowaé w
powiazaniu z szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi SST

1.7 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Najwazniejsze Oznaczenia i Skroty

SST -szczegotowa specyfikacja techniczna

ST - specyfikacja techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PB - projekt budowlany

PN - polskie normy
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1.8 Nazwy i kody robét budowlanych wg. Wspélnego Slownika Zamowien:

Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategorie:

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315600-4 Instalacje niskiego napigcia

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 Uktadanie kabli

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

45312200-9 Instalowanie przeciwwlamaniowych systeméw alarmowych

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czg¢sci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdéwnywanie terenu

Kategorie:

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
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2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym (PB), specyfikacja techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg
budowlang.

2.1 Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materialow, sprz¢tu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robdt, dostaw
inwestorskich, materialéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

2.2 Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie, przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania,
pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

2.3  Zgodnosé robot z PBi ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty konieczno$ci na roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng cze¢$cig umowy, a wymagania w nich
zawarte s3 obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne PB i ST. Dane okre$lone w PB i
w ST uwazane s3 za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziahu tolerancji.
Cechy materialdéw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB lub ST i wplynie to na zmiang
parametrow wykonanych elementow budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
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3 Teren budowy
3.1 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastgpujace dokumenty:

-o$wiadczenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowiagzkéw na budowie (Kierownik, budowy, kierownicy
robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru energii elektrycznej,
punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materialdw wlasnych i usunie nieodplatnie
opomiarowanie punktow poboru medidw w sposob uzgodniony z dostawcag (uzytkownikiem obiektu).

3.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega odrgbnej zaplacie.

3.3 Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposdb zwigzane z
robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wilasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materialdéw lub metod. W sposob ciagly powinien
informowac inspektora o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w calosci obciaza
one Wykonawcg.

3.4  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci publiczne;j
lub prywatne;j. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatne;j
lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢.
Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz
musi uzyskaé¢ od odpowiednich wladz, bedacych wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.
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3.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

-podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisoOw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub
wlasnoS$ci prywatnej i spolecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania,

-miat szczegdIny wzglad na prace sprzgtu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie
moze powodowa¢ zniszczen w §rodowisku naturalnym. Opflaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

-wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji
robot, obciazajag Wykonawce.

3.6  Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty latwopalne bgda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bgda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalno$cia przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie
powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialdow niebezpiecznych.

3.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegac bedzie przepisow dotyczacychb hp. W

szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie
kosztorysowej.
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4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

4.1  Akceptowanie stosowanych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédla nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robot. Jezeli
materiaty z akceptowanego zrodla sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrédlo zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwos$ci kolorystycznych
w czasie catego procesu eksploatacii.

4.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Whbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaplacone.

4.3 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robot musza mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialdw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materialdéw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materialow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

4.4  Inspekcja wytworni materialow i elementow

Wytwornie materiatow i elementow, zarowno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspoltprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie odbywa si¢ proces
produkcji materiatow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bgda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialéw musi si¢
odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem 0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialdéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
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5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I
TRANSPORTU.

5.1 Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byc
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentoéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robot do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej
zaplacie.

5.2  Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych rob6t i na wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwatl, na biezgco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

6 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogoélne zasady wykonania robat

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych
materialdow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia
jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.2 Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materialow
dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesic Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.
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Kontrola jakosci robot. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrolg robot i jakosci materialdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbgdne do prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sa okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robot zgodnie z PB.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

Przed przystgpieniem do pomiaré6w lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde
zadanie Inspektora nadzoru.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw
dostarczonych przez Wykonawcg. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawcg, Inspektor
moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia

materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu

dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby

wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢

badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde

zadanie.

7 DOKUMENTY BUDOWY

7.1

Dziennik budowy

Inwestor Zadecyduje czy dziennik Budowy begdzie wymagany.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Inwestora i

Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika, opatrzone data i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

-date przyjecia i zakres obowigzkow 0sob funkcyjnych na budowie,

-dat¢ przyjecia placu budowy,

-date rozpoczgcia robot,

-uzgodnienie przez Inspektora harmonogramow robot,

-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robot,

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-uwagi i polecenia Inspektora,

-daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

-zgloszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB,

-dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
-dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakos$ci materialdow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan
-wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska
ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do
jego tresci.

7.2  Ksiega obmiaru robét.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadaé Inspektor nadzoru w przypadku robot o duzym
stopniu skomplikowania. Ksigga obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zalaczony oryginal protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robot prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w ST.

Ksigga obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robot z:

- numerem kolejnym Kkarty,

- podstawa wyceny i opisem robot,

- illo$cig przedmiarowg robét,

- data obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 niniejszego
rozdziatu ST,

- iloécig robot wykonanych od poczatku budowy. Ksigga obmiaru robét (jesli wymagana) musi
by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu robdt, ale przed ich
zakryciem.

7.3 Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez
Wykonawce beda stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.

7.4  Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na
zyczenie Inwestora.
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7.5 OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane
beda do Ksiggi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do umownych platnosci.

7.6 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem roboét, a takze w przypadku wystgpowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

7.7  Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob zrozumiaty i

jednoznaczny. Do pomiaru uzywane begda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelna

skalg, jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robdt zawiera¢ bedzie:

-podstawe wyceny i opis robot,

-ilo$¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),

-dat¢ obmiaru,

-miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

-obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru.

-ilo$¢ roboét wykonanych od poczatku budowy,

-dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

8 ODBIOR ROBOT.
8.1 Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robot zanikajacych,

- odbiorowi czeSciowemu, elementow robot,

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoS$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czescei robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.
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8.3  Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Inspektora.

Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowos$ci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcg o dacie rozpoczecia
odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz
przed uptywem terminu okre§lonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnoéci wykonania rob6t z PB, PN i ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub roboét uzupeiajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo 0sob i mienia, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

8.5 Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

8.6 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:
- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

- Dziennik budowy — oryginat i kopie.

- Obmiar robot (jesli wymagany)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

- Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow.

- Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen.

- Sprawozdania techniczne z prob ruchowych.

- Protokoty prob i badan.

- Protokoéty odbioru robot zanikajacych.

- Rozliczenie z demontazu.
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- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

- Wykaz przekazywanych kluczy.

- O$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone
w ST i PB.

Cena obejmuje:

-robocizng,

-warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac budowy iz
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zakladu, pracownikow
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkow, ktore moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokoét czesciowego wykonania i odbioru robot ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie
robot w danej branzy dla poszczegdInych elementéw robdt. Szczegoty rozliczenia Wykonawcy z
Inwestorem reguluja zapisy umowy.

10 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptaciji projekt organizaciji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

10.1 Wykonanie okablowania.
Do wykonania okablowania systemu CCTV zaprojektowano przewody UTP Kkat 6-Linia magistralnych, UTP kat 5

— linie sygnatowe kamer.
Instalacje prowadzi¢ w szachtach kablowych.

10.2 Montaz urzadzen systemu CCTV.
10.2.1 Montaz centrum rejestracji i obserwacji.

10.2.2 DS-1
W DS.-1 istnieje centrum dozoru oparte na systemie NMS3. Nalezy wymieni¢ platforme sprzetowg na
NMS7 i stacje kliencka na NMS 7. Zainstalowa¢ dodatkowy monitor 46”.
Kablem $wiatlowodowym potaczy¢ oba centra nadzoru.

10.2.3 DS-2
W DS.-2 zainstalowa¢ w pelni wyposazone centrum dozoru, analogicznie jak w DS.-1.

10.2.4 Montaz; Kamer , skrzynek S .
Kamery montowaé na suficie w miejscach wskazanych na rysunkach, analogicznie jak w DS.-1
Zasilanie kamer doprowadzi¢ ze switchy z zasilaniem POE, umieszczonych w poszczegdlnych pionach
w miejscach wskazanych na rysunkach.
Kamery zewnetrzne montowaé na wysokosci stropu parteru oraz na V i X pietrze, pole obserwacji
kamer ustawi¢ pod $cistym nadzorem Uzytkownika.
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Kamery zewngtrzne, do obserwacji elewacji DS.-1, DS.-2 i boiska sportowego, instalowaé na dachu i
gornej czgsci elewacji stotowki akademickie;j.
Sygnat z kamer przesta¢ drogg radiowa do DS.-1.

10.3 Szkolenie obstugi.

Po probnym rozruchu systeméw dokona¢ przeszkolenia 0so6b funkcyjnych wskazanych przez Inwestora.
W czasie szkolenia zwrdcic szczegolng uwage na prawidiows interpretacje zdarzen w systemie.

10.4 Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Po wykonaniu systemoéw i akceptacji lokalizacji urzadzen oraz konfiguracji przez Uzytkownika nalezy
wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

W dokumentacji nalezy wrysowa¢ wlasciwe trasy prowadzenia okablowania, lokalizacje urzadzen,
przedstawi¢ aktualne certyfikaty urzadzen.

11 NORMY I DOKUMENTY ZWIAZANE .

1.PN-93/E-08390 Systemy alarmowe.

2.Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami, a zwlaszcza PBUE oraz
warunkami Technicznymi Odbioru Robdt Budowlano Montazowych cz. V , Instalacje Elektryczne”
3.Dokumentacja central, oraz pozostatych urzadzen wchodzacych w sklad systemu.

4 Instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen opracowane przez producentéw poszczegolnych urzadzen.
5.Zastosowane urzadzenia powinny by¢ poddane kwalifikacji jako$ci i oznaczone znakiem
bezpieczenstwa zgodnie z Zarzadzeniem nr 22 Prezesa PKNMiJ z dnia 01.06.1989r

6. PN - 82/ M - 51004 - Urzadzenia elektrycznej sygnalizacji pozarowej. Czujki pozarowe - podziat i
oznaczenia.

7. PN -82/M - 51006 - Urzadzenia elektrycznej sygnalizacji pozarowej terminologia.

8.Materiaty do projektowania i odbioru elektrycznej instalacji alarmowo - pozarowej ( opracowania
CNBOP).

9.Ustawa z dnia 1991.08.24 o ochronie przeciwpozarowej ( Dz.U. nr 81 poz. 351)
10.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 1992.11.03 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw ( Dz.U. nr 2 poz.460 )
11.Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 1992.04.22 w sprawie wydawania
$wiadectwa dopuszczenia ( atestu ) uzytkowania wyrobow stuzacych ochronie przeciwpozarowej
(Dz.U. nr 40 poz.172)

12.Zarzadzenie Prezesa Panstwowej Agencji Atomistyki z dnia w sprawie zasad ewidencji i kontroli
zrddet promieniowania jonizujacego.

13.PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa)
14.PN-86-92/E-05003-0chrona odgromowa obicktow budowlanych
15.PN-IEC 60364-4-41,2000-ochrona przeciwporazeniowa

OPRACOWAL.:

Marian Falkowski
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