

Bydgoszcz, dnia 16.11.2018 r. 

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

tel. 52 374 92 56
Dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utwardzenie terenu wraz z konieczną naprawą infrastruktury w obrębie kampusu UTP w Fordonie dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego” (AZZP.243.63.2018).
Zmawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w załączniku nr 4 – wzór umowy:
W § 11 skreśla się zapis:
1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (opóźnienie) w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 8 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak w wysokości nie większej niż 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2;

2) za nieterminowe wykonanie części robót (opóźnienie), które zgodnie z ustalonym harmonogramem prac miały być przedmiotem odbioru częściowego, w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 8 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak w wysokości nie większej niż 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2;

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 8 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak w wysokości nie większej niż 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2;

W § 11 wprowadza się zapis:

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (opóźnienie) w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 w wysokości 1% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 8 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak w wysokości nie większej niż 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2;

2) za nieterminowe wykonanie części robót (opóźnienie), które zgodnie z ustalonym harmonogramem prac miały być przedmiotem odbioru częściowego, w wysokości 1% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 8 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak w wysokości nie większej niż 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2;

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 1% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 8 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak w wysokości nie większej niż 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2;

Zamawiający
(-)
