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Bydgoszcz, dnia 16.03.2018 r. 

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

tel. 52 374 92 56

Dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Adaptacja fragmentu budynku 3.2 do potrzeb Centrum Badawczego Struktur Wielkogabarytowych wraz z robotami drogowymi oraz budowa Hali hamowni układów napędowych” (AZZP.243.9.2018).

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
1. Rozdział V, pkt 1

Skreśla się zapis:

Całość zamówienia musi zostać wykonana w terminie do 30.11.2018 r. Natomiast całość prac projektowych wraz procedurą złożenia wniosku o pozwolenie na budowę musi zostać wykonane w terminie do 16.04.2018 r. Ponadto, w związku z zapisami projektu będącego źródłem finansowania, Zamawiający informuje o umownym warunku zawieszającym wykonanie dalszej części zamówienia w sytuacji, gdy w terminie do 26.06.2018 r. nie zostanie wydane prawomocne pozwolenie na budowę. 

Wprowadza się zapis:

Całość zamówienia musi zostać wykonana w terminie do 30.11.2018 r. Natomiast całość prac projektowych wraz procedurą złożenia wniosku o pozwolenie na budowę musi zostać wykonana do 21 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Ponadto, w związku z zapisami projektu będącego źródłem finansowania, Zamawiający informuje o umownym warunku zawieszającym wykonania dalszej części zamówienia w sytuacji, gdy w terminie do 26.06.2018 r. nie zostanie wydane prawomocne pozwolenie na budowę. 

2. Rozdział V, pkt 2

Skreśla się zapis:

1) do 2 tygodni od podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu koncepcję wielobranżową do akceptacji; 

2) do 16.04.2018 r. – opracuje projekt budowalny oraz komplet pozostałej dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i złoży wniosek o pozwolenie na budowę. Jednocześnie w celu akceptacji założeń dokumentacji wymagane są co najmniej 2 spotkania zespołu projektowego z Zamawiającym na etapie tworzenia projektu budowlanego w siedzibie Zmawiającego;

Wprowadza się zapis:

1) do 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu koncepcję wielobranżową do akceptacji; 

2) do 21 dni kalendarzowych od podpisania umowy – opracuje projekt budowalny oraz komplet pozostałej dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i złoży wniosek o pozwolenie na budowę. Jednocześnie w celu akceptacji założeń dokumentacji wymagane są co najmniej 2 spotkania zespołu projektowego
3. Rozdział XVIII, pkt 4

Skreśla się pkt 4 w całości i wprowadza się zapis:

Ocena oferty w kryterium skrócenie terminu opracowania projektu budowalnego oraz komplet pozostałej dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę ustalona zostanie za pomocą następującej punktacji: 

0 dni – 0 pkt

1 dzień – 5 pkt

2 dni – 10 pkt

3 dni – 15 pkt 

4 dni – 20 pkt 

5 dni – 25 pkt 

6 dni – 30 pkt 

Wykonawca musi wykonać projekt budowalny oraz komplet pozostałej dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w terminie do 21 dni kalendarzowych lub krótszym wyrażonym w dniach kalendarzowych zgodnie z ofertą Wykonawcy. W przypadku braku skrócenia terminu wykonania powyższych prac należy wpisać „0” (słownie: zero) przez co rozumie się, że deklarowany termin realizacji to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
UWAGA!

W przypadku braku podania terminu skrócenia w formularzu ofertowym Zamawiający uzna, że Wykonawca nie skraca terminu wykonania tej części zamówienia. 

4. W załączniku nr 4 do SIWZ – wzór umowy, §3 pkt 3:
Skreśla się zapis:

1) 2 tygodni od dnia podpisania Umowy przedstawi Zamawiającemu koncepcję wielobranżową do akceptacji, 

2) do 16.04.2018 r. – opracuje projekt budowalny oraz komplet pozostałej dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i złoży wniosek o pozwolenie na budowę. Jednocześnie w celu akceptacji założeń dokumentacji wymagane są co najmniej 2 spotkania zespołu projektowego z Zamawiającym na etapie tworzenia projektu budowlanego w siedzibie Zmawiającego;

Wprowadza się zapis:

1) do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu koncepcję wielobranżową do akceptacji, 

2) do … kalendarzowych od dnia podpisania umowy opracuje projekt budowalny oraz komplet pozostałej dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i złoży wniosek o pozwolenie na budowę. Jednocześnie w celu akceptacji założeń dokumentacji wymagane są co najmniej 2 spotkania zespołu projektowego z Zamawiającym na etapie tworzenia projektu budowlanego w siedzibie Zmawiającego
5. W załączniku nr 4 do SIWZ – wzór umowy, §3 pkt 2:

Skreśla się zapis:

W terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej jako „Harmonogram”) realizacji Przedmiotu Umowy, uwzględniający zasady rozliczeń, o których mowa w § 2 oraz zakres robót, który należy wykonać w terminach: do 16 kwietnia 2018 r. i do 16 listopada 2018 r. Harmonogram powinien zostać opracowany w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik do Umowy. Zamawiający w ciągu 5 dni od otrzymania Harmonogramu naniesie uwagi lub dokona jego akceptacji.

Wprowadza się zapis:

W terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej jako „Harmonogram”) realizacji Przedmiotu Umowy, uwzględniający zasady rozliczeń, o których mowa w § 2 oraz zakres robót, który należy wykonać w terminach: do 21 dni (lub zgodnie z ofertą wykonawcy) kalendarzowych od dnia podpisania umowy i do 16 listopada 2018 r. Harmonogram powinien zostać opracowany w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik do Umowy. Zamawiający w ciągu 5 dni od otrzymania Harmonogramu naniesie uwagi lub dokona jego akceptacji.

6. Rozdział IV, pkt 2 ppkt 1

Skreśla się zapis:

opracuje dokumentację z uwzględnieniem podziału na roboty wymagające pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia robót i ustali harmonogram robót przy zachowaniu ciągłości funkcjonowania obiektów będących w użytkowaniu. Wartość wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie może przekroczyć 5% całej inwestycji;
Wprowadza się zapis:

opracuje dokumentację z uwzględnieniem podziału na roboty wymagające pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia robót i ustali harmonogram robót przy zachowaniu ciągłości funkcjonowania obiektów będących w użytkowaniu. Wartość wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie może przekroczyć 9% całej inwestycji;
7. Rozdział VI, pkt 4
Skreśla się zapis:

Zamawiający dopuszcza możliwości etapowego rozliczenia prac przy założeniu:

· do 5% wartości wynagrodzenia po zrealizowaniu fazy „wybuduj”, uzyskaniu przez Wykonawcę i dostarczeniu Zamawiającemu prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na budowę dotyczącego inwestycji przewidzianej PFU oraz przekazaniu Zamawiającemu kompletu dokumentacji projektowej wykonanej do tego czasu;

Wprowadza się zapis:

Zamawiający dopuszcza możliwości etapowego rozliczenia prac przy założeniu:
· do 9% wartości wynagrodzenia po zrealizowaniu fazy „zaprojektuj”, uzyskaniu przez Wykonawcę i dostarczeniu Zamawiającemu prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na budowę dotyczącego inwestycji przewidzianej PFU oraz przekazaniu Zamawiającemu kompletu dokumentacji projektowej wykonanej do tego czasu;

8. W załączniku nr 1 do SIWZ – formularz oferty

Skreśla się zapis:

1. Cena brutto za prace projektowe – „faza zaprojektuj” (nie więcej niż 5% łącznej wartości brutto):
Wprowadza się zapis:

1. Cena brutto za prace projektowe – „faza zaprojektuj” (nie więcej niż 9% łącznej wartości brutto):
9. W załączniku nr 4 do SIWZ – wzór umowy, §13 pkt 1 ppkt 1:

Skreśla się ppkt 1 w całości i wprowadza się zapis:

za zwłokę w terminowym wykonaniu części lub całości Przedmiotu Umowy, w wysokości 0,1% kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak łącznie w wysokości nie większej niż 30% tego wynagrodzenia;

10. Rozdział XIV, pkt 9

Skreśla się zapis:

„Adaptacja fragmentu budynku 3.2 do potrzeb Centrum Badawczego Struktur Wielkogabarytowych wraz z robotami drogowymi  oraz budowa Hali hamowni układów napędowych”

(AZZP.243.9.2018)

NIE OTWIERAĆ PRZED 22.03.2018, godz. 09:30

Wprowadza się zapis:

oraz opisane:

„Adaptacja fragmentu budynku 3.2 do potrzeb Centrum Badawczego Struktur Wielkogabarytowych wraz z robotami drogowymi  oraz budowa Hali hamowni układów napędowych”

(AZZP.243.9.2018)

NIE OTWIERAĆ PRZED 23.03.2018 r., godz. 09:30

11. Rozdział XV, pkt 2

Skreśla się zapis:

Termin składania ofert: do 22.03.2018 r., do godz. 09:00.

Wprowadza się zapis:

Termin składania ofert: do 23.03.2018 r., do godz. 09:00.

12. Rozdział XVI, pkt 1

Skreśla się zapis:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 22.03.2018 r., o godz. 09:30

Wprowadza się zapis:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 23.03.2018 r., o godz. 09:30

13. Rozdział VII, pkt 3 ppkt 3 lit. c

Skreśla się zapis:

warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę w systemie zaprojektuj i wybuduj obiektów użyteczności publicznej o zbliżonym zakresie robót z przedmiotowym postępowaniem (budowa, rozbudowa lub przebudowa hali) o wartości robót budowlanych co najmniej 2.000.000,00 zł brutto.
Wprowadza się zapis:

warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę w systemie zaprojektuj i wybuduj obiektów użyteczności publicznej o zbliżonym zakresie robót z przedmiotowym postępowaniem (budowa, rozbudowa, przebudowa, adaptacji hali lub budynku) o wartości robót budowlanych co najmniej 2.000.000,00 zł brutto.
14. Rozdział VII, pkt 3 ppkt 2
Skreśla się zapis:

sytuacji ekonomicznej lub finansowej – warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
· posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, obejmująca co najmniej ubezpieczenie od wszelkich ryzyk budowlanych (CAR) oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych zero groszy) dla jednej i wszystkich szkód.
Wprowadza się zapis:

sytuacji ekonomicznej lub finansowej – warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
· posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych zero groszy) dla jednej i wszystkich szkód.
15. Rozdział IV dodaje się pkt 18 i wprowadza się zapis:

18. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenie od wszelkich ryzyk budowlanych (CAR) oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych zero groszy) dla jednej i wszystkich szkód zgodnie z §16 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

16. W załączniku nr 4 do SIWZ – wzór umowy, §16 pkt 1 ppkt 
Skreśla się zapis:
ubezpieczenia robót i placu budowy na wartość nie mniejszą niż wartość złożonej oferty, z tytułu jednej i wszystkich szkód, obejmującego co najmniej ubezpieczenie od wszelkich ryzyk budowlanych (CAR) oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót a także od szkód które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, w szczególności z tytułu nieszczęśliwych wypadków,

Wprowadza się zapis:

ubezpieczenia robót i placu budowy na wartość co najmniej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych zero groszy) z tytułu jednej i wszystkich szkód, obejmującego co najmniej ubezpieczenie od wszelkich ryzyk budowlanych (CAR) oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót a także od szkód które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, w szczególności z tytułu nieszczęśliwych wypadków,

Zamawiający

(-)
