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Bydgoszcz, dnia 18.05.2011r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 92 72/73
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów planów zadań ochronnych dla obszarów 
Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województw kujawsko-pomorskiego 
i mazowieckiego”.

nr postępowania:
AZZP-B.24-55/2011
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  Zamawiający dokonuje następujące zmiany w treści SIWZ:
I. Zmiana treści nr 2 dotyczy rozdziału IX, pkt 12 SIWZ:

Przed zmianą:

WYKONAWCA ZAGRANICZNY. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, opisanych w rozdziale IX pkt 2, 3, 4, 5, 6 SIWZ, składa dokument lub dokumenty 
w formie i o treści wskazanej w § 4 ust. 1 – 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. 
Nr 226, poz. 1817).

Po zmianie:

WYKONAWCA ZAGRANICZNY. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, 
o których mowa:

1) w rozdziale IX pkt 2, 3, 4, 6 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) w rozdziale IX pkt 5 SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 PZP.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1) lit. a i c oraz pkt. 2) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1) lit. b powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1) i 2) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis akapitu 2 powyżej stosuje się odpowiednio.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

II. Zmiana treści nr 3 dotyczy rozdziału IV, pkt IV Sposób i termin wykonania przedmiotu zamówienia SIWZ:

Przed zmianą:

Termin przewidziany na zrealizowanie I etapu prac to 14 dni licząc od daty podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 08 lipca 2011 r.

Po zmianie:

Termin przewidziany na zrealizowanie I etapu prac to 14 dni licząc od daty podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 19 lipca 2011 r.

III. Zmiana treści nr 4 dotyczy rozdziału IV, pkt IV Sposób i termin wykonania przedmiotu zamówienia SIWZ:

Przed zmianą:

Termin przewidziany na realizację prac w ramach modułu A to 73 dni (wliczając w ten okres do 14 dni na ewentualne uzupełnienia i poprawki), jednak nie dłużej niż do 19 września 2011 r.

Po zmianie:

Termin przewidziany na realizację prac w ramach modułu A to 62 dni (wliczając w ten okres do 14 dni na ewentualne uzupełnienia i poprawki), jednak nie dłużej niż do 19 września 2011 r.

IV. Zmiana treści nr 5 dotyczy rozdziału V. Termin wykonania zamówienia, 
lit. a) SIWZ:

Przed zmianą:

Zamówienie należy wykonać w terminie do 30 listopada 2011 r. z podziałem na następujące etapy:

a) Etap I — wstępny - do 08 lipca 2011 r.,

Po zmianie:

Zamówienie należy wykonać w terminie do 30 listopada 2011 r. z podziałem na następujące etapy:

a) Etap I — wstępny - do 19 lipca 2011 r.,

V. Zmiana treści nr 5 dotyczy postanowień umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ §2, pkt 1, lit. a):

Przed zmianą:

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zadanie w terminie wskazanym w SIWZ - (do 30 listopada 2011 r.) z podziałem na następujące etapy:

a) Etap I — wstępny — do 08 lipca 2011 r.,

Po zmianie:

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zadanie w terminie wskazanym w SIWZ - (do 30 listopada 2011 r.) z podziałem na następujące etapy:

b) Etap I — wstępny — do 19 lipca 2011 r.,

VI. Zmiana treści nr 3 dotyczy zmiany terminu składania i otwarcia ofert:

Przed zmianą:

Termin składania ofert: do 26.05.2011r., do godz. 10:00

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 26.05.2011r., o godz. 10:10

Po zmianie:

Termin składania ofert: do 10.06.2011r., do godz. 10:00

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 10.06.2011r., o godz. 10:10

Zamawiający (-)






