
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

I. WYMAGANIA OGÓLNE  

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia: 
 
Poprawa warunków bezpieczeństwa i eksploatacji poprzez wymianę drzwi w holu budynku 
2.1. Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy  
  
1.2 Podstawą wykonania przedmiotu zamówienia są warunki określone w SIWZ oraz 
wymagania i warunki techniczne określone przepisami, które regulują: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 Tekst jednolity do 
aktu). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r., nr 75, 
poz. 690 z późn.zm) 
- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. z 2003, nr 121,poz.1138) 
- Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 01.62.627 z późn. zm). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 48 z 2003r. poz. 401) 
- Polskie Normy i Normy Branżowe 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

Dokumentację odniesienia stanowi projekt budowlany „Zestawienie stolarki drzwiowej w 
hallu głównym budynku 2.1 Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego wraz z 
inwentaryzacją” 

  wykonane przez:  
-  Pracownia Autorska K.M.I.T. – Patrycja Jankowska - Kmit 
 
1.3 Ogólny zakres i opis robót objętych ST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych specyfikacjami technicznymi (SST). W skład robót wchodzą: 

• roboty przygotowawcze, 
• roboty tynkarskie, 
• montaż stolarki drzwiowej 
• roboty wykończeniowe, 
 



1.4 Charakterystyka obiektu: 

BUDYNEK "2.1" 
Budynek UTP w Bydgoszczy przy Al. Prof. Sylwestra Kaliskiego został zrealizowany jako 

budynek dydaktyczno – administracyjny połączony z kompleksem budynków UTP. 

Budynek jedno i dwukondygnacyjny, przedzielony w kierunku podłużnym dwoma 

dylatacjami termicznymi, częściowo podpiwniczony dla potrzeb głównie instalacyjnych, 

budynek w planie rozczłonkowany z wydzielonymi trzema patio. Maksymalne wymiary w 

rzucie wynoszą 159,87m × 60,62m, wysokość kondygnacji netto 3,60m za wyjątkiem 

audytoriów o wys. 9.0m. Obiekt zrealizowany w latach 1986-1990 w prefabrykowanej 

technologii szkieletowej systemu SBO. Układ nośny stanowią połączone ze sobą 

przegubowo żelbetowe słupy i rygle. 

Opis konstrukcji i wykończenia: 

Rodzaj 

fundamentu: 

żelbetowe, wylewane „na mokro” i prefabrykowane stopy 

fundamentowe; 

Konstrukcja: 

konstrukcja uprzemysłowiona, układ konstrukcji poprzeczny, 

konstrukcja szkieletowa wg systemu SBO oparty na siatce modularnej 

6,0 i 3,0m; sale audytoryjne posiadają szkielet żelbetowy – słupy 

monolityczne zamocowane w fundamencie na których oparte są 

przegubowe dźwigary strunobetonowe; 

Ściany 

nadziemia 

ściany piwnic żelbetowe i betonowe, ściany osłonowe i usztywniające 

ze względów akustycznych i termicznych z cegły kratówki; ściany 

szczytowe trzywarstwowe wg. Systemu SBO; ściany audytoriów 

ceglane wzmocnione słupami żelbetowymi; 

Ściany działowe: 
ściany działowe ceramiczne z kratówki/dziurawki, bloczki 

gazobetonowe i gipsowe Pro-Monta; 

Klatka 

schodowa: 

schody w części dwukondygnacyjnej wg systemu SBO prefabrykowane, 

w części piwnicznej wylewane; schody w hallu betonowe w ramach 

stalowych, obłożone marmurem; stopnie w audytoriach i salach 

wykładowych żelbetowe prefabrykowane oparte na monolitycznych 

podciągach żelbetowych lub ścianach wylewanych z wykształconymi 

stopniami; 

Stropy: 
stropy miedzy kondygnacyjne z płyt kanałowych uzupełnionych 

płytami przysłupowymi adaptowanymi dla systemu SBO; 

Stropodach: 
stropodach nad audytorium z płyt panwiowych typu E-101 

uzupełnionych płytami typu E-102, płyty oparte na dźwigarach 

strunobetonowych; nad częścią parterową i piętrową stropodach 



płaski wentylowany typu pogrążonego odprowadzenie wody opadowej 

do środka budynku, przykrycie z prefabrykowanych typowych płyt o 

kształcie zamkniętych panwi, obciążenie z płyt dachowych przekazuje 

się za pośrednictwem ścianek ażurowych na rygle stropu strychowego, 

ścianki kolankowe wykonane tradycyjnie z bloczków gazobetonowych; 

Stolarka i 

ślusarka: 

drzwi wewnętrzne typowe płytowe, drzwi aluminiowe w ścianach 

szczytowych, stolarka okienna głównie aluminiowa, miejscowo pcw i 

drewniana, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej; 

Tynki i okładziny 

wewnętrzne: 

tynki cementowo wapienne, malowanie emulsyjne, w 

pomieszczeniach WC glazura, w korytarzach i łącznikach lamperia 

wykonana farbą olejną; 

Elewacja i 

elementy 

zewnętrzne: 

częściowo płyty okładzinowe elewacyjne oraz tynk cementowo – 

wapienny; 

Posadzki: 

podłogi w holu wykładane płytkami kamiennymi, podłogi w częściach 

komunikacyjnych łączników lastrykowe , pomieszczenia sanitarne z 

okładziną terakotową, pomieszczenia dydaktyczne zróżnicowane ( 

posadzki ceramiczne, parkiety drewniane, wykładziny rulonowe); 

Instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, telekomunikacyjna, 

oświetleniowa,  centralnego ogrzewania, wentylacja grawitacyjna, 

odgromowa. 

 

pow. zabudowy : 6 577m2 

pow. całkowita netto bez części remontowanej : 6 329,05m2 

pow. całkowita netto z częścią remontowaną : 7 494,26m2 

pow. całkowita netto części remontowanej z 

projektu 

: 1 165,21m2 

pow. całkowita netto łączników : 83,05m2 

kubatura : 43 152m3 

 
Przedsięwzięcie ma na celu: 

 Celem inwestycji jest wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których nie następuje zmiana 
parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego. 



W zakres całego zamierzenia wchodzą prace budowlane związane z wymianą stolarki  drzwiowej 
wraz z uzupełniającymi pracami budowlanymi, celem poprawy warunków bezpieczeństwa i 
eksploatacji pomieszczeń.  
W zakres inwestycji nie wchodzą prace związane ze zmianą istniejącego zagospodarowania 

terenu. Zarówno powierzchnia zabudowy, utwardzona oraz biologicznie czynna pozostają bez 

zmian i nie wymagają przedstawienia w dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniem z 

organami administracji budowlanej. 

1.5 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy ją 
stosować przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.6 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami wymienionymi w przedmiarze robót i będącymi przedmiotem zamówienia. 

1.7 Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

(1) Budynek - obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dachy 

(2) Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Urzędu Administracji Budowlanej / Zamawiającego 
urzędowy dokument (zeszyt), z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń 
zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem. 
Wykonawcą i projektantem. 

(3) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

(4) Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys na bazie dokumentacji projektowej i 
przedmiaru prac.  

(5) Obmiar prac - opis robot przewidywanych do wykonania w kolejności technologicznej ich 
wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem jednostek przedmiarowych. 

(6) Księga obmiarów - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inwestora / Inżyniera Kontraktu. 

(7) Materiały - wszelkie wyroby budowlane niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami, dopuszczone do stosowania zgodnie z aprobatami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

(8)Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 



(9) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

(10) Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjna lub technologiczną zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

(11)Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego lub 
całkowita jego modernizacja. 

(12) Odpowiednio (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 l.8 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 

dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych umową. Przed ostatecznym odbiorem 

robót wykonawca uporządkuje plac budowy, dokona rozliczenia robót i przygotuje obiekt do 

przekazania. 

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przedstawia plan BIOZ. 

Planowane są roboty o powszechnie znanych standardach, jakość robót wykonywanych, 

szczegóły technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny być zgodne z normami.          

W trakcie wykonywania robót nie przewiduje się składowania dużych ilości materiałów, ani 

długotrwałego ich przechowywania, co mogłoby negatywnie wpłynąć na ich stan. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z 
zakresem projektowanych robót budowlanych, Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, 
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez producentów instrukcjami użycia materiału 
oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną, w dalszej części specyfikacji 
rozumiane jako szeroko pojęte przepisy wykonawcze. Odpowiada za bezpieczeństwo 
wszelkich czynności podejmowanych na terenie budowy, oraz za ich zgodność realizacji 
zadania z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inwestora. 

1.8.1. Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi na 3 dni przed ustalonym terminem przekazania terenu 

budowy – oświadczenie osób funkcyjnych o przejęciu obowiązków na budowie (kierownik 

budowy) wraz z zaświadczeniem o wpisie do rejestru Izby Inżynierów Budownictwa oraz o 

opłaceniu wymaganych składek, zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. Nr 5 z 2001 r. 

poz. 42, z później. zmian.) 

. Zamawiający w terminie określonym umową przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 

jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. Wskaże punkt poboru wody i 



energii elektrycznej. Wykonawca po przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy nie 

będzie ponosił koszty zużycia wody, energii elektrycznej oraz cieplnej w okresie realizacji robót.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu mienia do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na 

własny koszt. 

1.8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja obmiarowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inwestora stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedociągnięć w opracowanych 
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który podejmie 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją i SST. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją lub SST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

1.8.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do ulic otwartych dla ruchu wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inwestorem. 

Wykonawca zobowiązany jest strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, oraz zawarcia 
odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z 
określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. 

Koszt ubezpieczenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę kontraktową,. 

W przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa chodnika wynikającej z przyjętej 

technologii wykonania robót Wykonawca opracuje we własnym zakresie projekt organizacji 

ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Opłaty związane z zajęciem pasa chodnika nie 

obciążają Zamawiającego. 

1.8 .4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 



W okresie budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy w należytym stanie, 
b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1 lokalizację miejsc składowania materiałów, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg 
dojazdowych, 

2 zachowaniem środków ostrożności i zabezpieczeń przed: 

a) zanieczyszczeniem środowiska substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

c) możliwością powstania pożaru 

1.8.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót, albo przez personel Wykonawcy. 

l .8.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie 
podlega dodatkowej opłacie. 

l .8.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 



Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.8.8.Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) na budowie. 
Podczas realizacji robót wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 
personelu prowadzącego roboty objęte umową.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.8.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inwestora. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie 
przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego.  

Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego usuwania z terenu budowy materiałów z 
rozbiórek i demontażu, oraz wywożenia ich na najbliższe składowisko komunalne. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba wymagane utrzymanie budowy i terenu, to 
na polecenie Inwestora powinien przystąpić do wykonania tych prac nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.8.10.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 



związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych postanowień podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, będzie odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 
praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inwestora. 

1.8.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepis, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy, zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 
przez Inwestora. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inwestorowi do zatwierdzenia. 

2. Materiały 

2.1. Dopuszczenie materiałów do stosowania 

Wszystkie materiały stosowane w trakcie procesu inwestycyjnego muszą posiadać 
pozytywną ocenę techniczną, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 
budownictwie. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 

w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

Wszystkie materiały stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadać: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich. 



2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, 
usunięciem i niezapłaceniem 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałem 

Jeśli dokumentacja projektowa, lub  SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 

zamiarze przed użyciem tego materiał. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 

być później zmieniany bez zgody Inwestora. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 
do robót, były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości i było dostępne do kontroli przez Inwestora. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez wykonawcę. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów 
powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich stanu 
pierwotnego. 

Zamawiający nie dopuszcza składowania w remontowanych pomieszczeniach i ciągach 
komunikacyjnych materiałów w ilościach przekraczających niezbędne ilości do realizacji 
zaplanowanych prac dla jednej zmiany roboczej, lub ilości materiałów mogących 
spowodować przekroczenie wartości dopuszczalnych nośności stropów między 
kondygnacyjnych. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inwestora w przypadku 
braku wcześniejszych ustaleń. Osoby obsługujące sprzęt powinny posiadać potrzebne 
uprawnienia do jego obsługi. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy a 

wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich szkód powstałych w skutek 

nadmiernego obciążenia osiowego pojazdów zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 



Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 

4. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, 
wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym przez wykonawcę oraz 
poleceniami Inwestora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.  
Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę przy prowadzeniu robót zostaną usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych wykonawcy na piśmie przez Inwestora. 

Sprawdzenie wykonania robót lub ocena ich jakości przez Inwestora nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych.  

Polecenia Inwestora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inwestora, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacji budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, 
Inwestor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 

5. Kontrola jakości robót 

5.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inwestora program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości wykonawca powinien określić, 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji 
robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

- organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- sposób zapewnienia bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 



5.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

5.3. Certyfikaty i deklaracje 

Inwestor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Norma lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Norm, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt l i które spełniają wymogi SST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez wykonawcę Inwestorowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

5.4. Dokumenty budowy 

(l) Dziennik budowy ( nie obowiązuje ) 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i 
wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy (kierowniku budowy). 



Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczy przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stron, budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności; 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
- uwagi i polecenia Inwestora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inwestorowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęci lub zajęciem stanowiska. 

(2) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 następujące 
dokumenty: 

a) protokoły przekazania terenu budowy. 

b) protokoły odbioru robót. 

c) protokoły z narad i ustaleń. 

d) korespondencję na budowie. 

(3) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 



Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6. Odbiór robót 

6.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu. 

c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi ostatecznemu, 

e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inwestor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
n ie  później jednak niż  w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

6.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inwestor. 

6.4. Odbiór wstępny robót 

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru wstępnego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i 



SST. W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna sie z realizacja ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru wstępnego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacji Projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w Dokumentach Umownych. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego 
robót jest protokół odbioru wstępnego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli 
została sporządzoną w trakcie realizacji Umowy, 
- Dokumentację Powykonawczą, 
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 
- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały), 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan, zgodnie z SST, 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 
- Opinie technologiczna sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST 
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących 
- Instrukcje eksploatacyjne, 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

6.5. Odbiór ostateczny (końcowy) robót 

(1) Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze wstępnym, oraz na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inwestora. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 



podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komis ja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

(2) Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne) 

3. recepty i ustalenia technologiczne 
4. dzienniki budowy (oryginały) i książki obmiarów, jeśli kontrakt przewidywał ich 

prowadzenie 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
9. oświadczenia oraz zaświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem 

Budowlanym 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 

6.6. Odbiór pogwarancyjny 



Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 6.4 "Odbiór ostateczny robót". 

7. Podstawa płatności 

7.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej musi uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
SST i w dokumentacji obmiarowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Podatek VAT należy doliczyć do ceny netto ogólnej wartości przedmiotu zamówienia, w 
wysokości określonej obowiązującymi przepisami. 

7.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

niniejszym opracowaniu obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a 

niewyszczególnione w kosztorysie.



 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

SST-01-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

1. WSTĘP  
 
1.1 Przedmiot SST  
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z pracami 
rozbiórkowymi związanymi z wykonaniem termomodernizacji budynku objętym zakresem zawartym 
w PB  
Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne.  
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.  
1.2 Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z:  
- ostrożnym demontażem skrzydeł stolarki drzwiowej z podziałem na stolarkę przeznaczoną do 
dalszego wbudowania (przekazać Inwestorowi) i skrzydła drzwiowe oraz zabudowy (łacenia) 
przeznaczone do utylizacji,  
- ostrożnym demontażem stolarki ościeżnic drzwiowych,  z podziałem na ościeżnice przeznaczone do 
ponownego wbudowania (przekazać Inwestorowi) oraz przeznaczone do utylizacji 
- powiększeniem otworów dla nowej stolarki drzwi wejściowych do pomieszczeń, do wymaganych 
wymiarów otworów montażowych. Wywóz gruzu z rozbiórki poza teren budowy. 
- demontaż innych elementów uzbrojenia technicznego oraz obudowy stolarki uniemożliwiających 
lub utrudniających prawidłowy montaż nowych zestawów drzwi. 
- usunięcie materiałów z rozbiórki  
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
2 . Wykonanie prac  
2.1. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  
- upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy,  
- miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP,  
- zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 
wykonania.  
2.2 Zabezpieczenie placu budowy  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia 
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy 
ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac 
rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo 
dóbr i osób. Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko.  
2.3. Roboty rozbiórkowe  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Należy szczególną uwagę zwrócić na to, żeby usunięcie jednego elementu nie spowodowało 
uszkodzenia się innego. W celu zapobieżenia wyżej wymienionej sytuacji należy zastosować 
odpowiednie zabezpieczenia.  
Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.  



Usunięcie wszystkich elementów wykonać bez naruszenia konstrukcji nośnych.  
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali 
oraz innych materiałów.  
2.4 Doprowadzenie placu budowy do porządku  
- Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz 
tereny okoliczne.  
- Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł pył 
wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych.  
- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych 
terenach.  
- Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt 
wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót.  
3. Odbiór robót  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
4. Przepisy związane  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r) 
 

 

 SST-02 ROBOTY TYNKARSKIE 
1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót tynkarskich wewnętrznych - (CPV 45410000-4) 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków cementowo-wapiennych ościeży ścian w miejscu po rozkutych otworach 
drzwiowych i zbitych tynkach występujących przy wymianie stolarki drzwiowej. 
Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub 
kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do 
której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych. Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, ilość 
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. 
„Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B- 
10100 p. 3.1.1. Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie 
z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, przepisami oraz 
wytycznymi i oznaczają: 
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie 
z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 



- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje 
i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu . 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją, 
SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne" pkt 1.5. 
Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny z gładzią gipsową wykonać wg wytycznych producenta. Po 
zakończeniu robót uprzątnąć stanowisko robocze, oczyścić zamontowane elementy z resztek zaprawy 
i wywieść gruz. Rozebrać, oczyścić i odnieść rusztowania. Zlikwidować zabezpieczenia. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dot. materiałów, pozyskiwania, składowania- „Wymagania ogólne" - 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów posiadających odpowiednie świadectwa i 
atesty zgodnie z zapisami w punkcie 2 ST-00. Przechowywanie i składowanie materiałów winno 
odbywać się zgodnie z zapisami punkcie 2.4 ST-00. 
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B- 14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 
Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Nie używać wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych i wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania Normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych" oraz: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm. 
2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
- do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki wg PN-B-19701;1997 
„Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora można stosować cement z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 
7 dni od przygotowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C, 
- marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe". 
- do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i ziaren obcych. Skład objętościowych składników zapraw 
należy dobierać w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
- przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu tj. w okresie około 3 godzin. 
 
3. Sprzęt 



Wykonawca stosuje sprzęt i narzędzia budowlane zgodne z przyjętą techniką i technologią wykonania 
poszczególnych robót. Sprzęt winien odpowiadać wymogom określonym w punkcie 3. ST-00. 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarki do zapraw, 
- agregatu tynkarskiego, 
- betoniarki wolnospadowej, 
- pompy do zapraw, 
- przenośnych zbiorników na wodę 
 
4.0. Transport 
Ogólne wymagania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.3. 
Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane przez 
Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i 
innych parametrów technicznych. 
- transport cementu i wapna suchogaszonego, gipsu szpachlowego powinien odbywać się zgodnie z 
BN-88/6731-08. 
- cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić wozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane można przewozić wolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem 
- kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z asortymentami kruszywa lub frakcjami i zawilgoceniem. 
- wapno gaszone jako ciasto wapienne można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
 
5.0. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.4. 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur". Zaleca się chronić świeżo wykonane 
tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny 
dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. Spoiny 
w murach ceglanych: 
- w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10mm. jeżeli mur wykonany jest na spoinę pełną należy je wyskrobać na 
głębokość j.w. lub zastosować specjalne środki zapewniające przyczepność tynku do podłoża. 
- bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego 
mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 
- nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Podłoże pod tynk musi być: 
- równe, 



- nośne i mocne, 
- wystarczająco stabilne, 
- jednorodne, równomiernie chłonne 
- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 
- wolne od wykwitów, 
5.3. Wykonywanie tynków zwykłych 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi określonymi w 
tabl. 4 normy PN-70/8-10100. 
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od podkładu powinny być zgodne z 
normą PN-70/B-10100. 
Tynki zwykłe kat. II i III należą do odmian powszechnie stosowanych w sposób standardowy. 
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi tynków wewnętrznych należy 
wykonać według pasów i listew kierunkowych, 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cem.-wap. w tynkach nienarażonych na zawilgocenie 
- w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2. 
 
6.0. Kontrola jakości 
Wymagania dla robót tynkarskich podano w ST-00 pkt.5. Sprawdzenie jakości robót polega na 
sprawdzeniu kompletności wykonanych robót. 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapn: kruszywa określone w pkt. 2 
niniejszej specyfikacji. 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy w oraz jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe.” 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie : 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości - przygotowania podłoży, 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
- przyczepności tynków do podłoża, grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
7.0. Obmiar robót 
Ogólne wymagania podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. Powierzchnię tynków 
stropów płaskich oblicza się w metrach w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą w metrach 
kwadratowych ich rzutu 
7.2. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 



8.0. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć. Roboty uznaje się 
za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, 
tynk nie powinien zostać odebrany. W takim przypadku należy tynk poprawić i przedstawić do 
ponownego odbioru. 
8.4. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie więcej niż 3 dług. Kontrolnej 
2m łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości, 
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm w całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.) 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
- odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
 
9.0. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne" pkt 7. Płaci się za 
wykonaną i odebraną ilość m² powierzchni tynku wg ceny jedn., która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wys. do 4m, 
- przygotowanie podłoża, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- wykonanie tynków, 
- reperacja tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
10.0. Przepisy związane 
10.1 Wymienione w p. 10 ST-00. 
10.2 Niżej wymienione normy : 
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymałościowych. 
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-65/E-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN -75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 



- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
- BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania 
w zakresie wykonania i badania przy odbiorze . 
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . Płaski do zapraw budowlanych. 
- PN-B-30020:1999 Wapno 
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
- PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 

 
 

SST 03 STOLARKA DRZWIOWA 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania stolarki 
budowlanej 
Dział robót: Roboty budowlane, 45000000-7; 
Grupa robót: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45400000-1; 
Klasa robót: Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie, 
45420000-7; 
Kategoria robót: Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45421131-1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i 
realizacji robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót 
objętych niniejszą specyfikacją. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej OST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi 
oraz z OST . 
1.4. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram 
robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych 
umową. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
kosztorysową, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w OST. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Stolarkę należy dobierać ściśle według danych zawartych w projektach termomodernizacji. 

a) Ościeżnice drewniane proste, z jednostronną opaską regulacyjną, dla ścian szerokości 101-
150 mm. Ościeżnice dla drzwi jednoskrzydłowych bezprzylgowych, o wymaganej odporności 
ogniowej EI-60. Ościeżnice z trzema zawiasami chowanymi dla skrzydeł bezprzylgowych oraz 
uszczelką puchnące pod wpływem wysokiej temperatury w ościeżnicy. Ościeżnice z 
jednostronnymi opaskami zewnętrznymi szerokości 80 mm i grubości 18 mm. Okleina 
ościeżnicy i opasek gr. 0,35-0,50 mm (o dobrej odporności na zadrapanie, ścieranie i 
powstawanie plam) - imitacja drewna 'jasny dąb' zgodna z wykończeniem jak dla skrzydeł 
drzwiowych.  



Skrzydła drzwiowe jednoskrzydłowe bezprzylgowe pełne, o klasie odporności ogniowej EI-60. 
Konstrukcja skrzydeł drzwiowych : rama drewniana z wypełnieniem płytą ogniotrwałą pełną, 
okleinowane dwustronnie płytą HDF. Okleina skrzydeł gr. 0,35-0,50 mm (o dobrej odporności 
na zadrapanie, ścieranie i powstawanie plam) - imitacja drewna 'jasny dąb'. Zawiasy chowane 
niewidoczne. Uszczelka ognioodporna pęczniejąca w obwodzie skrzydła. Skrzydła 
wyposażone w zamek wpuszczany antypaniczny w typu 'D' z wkładką patentową i kpl. 3 
kluczy, klamkę ze stali nierdzewnej C-FORM spełniającą normę PN-EN 1906 w klasie 3, szyldy 
(rozety) ze stali nierdzewnej. Skrzydła drzwiowe spełniające wymagania wytrzymałościowe 
dla drzwi użytkowanych w warunkach odpowiadających 3 klasie wymagań wg PN–EN 
1192:2001, tj. w ciężkich warunkach eksploatacji. 
Pomiaru stolarki dokonać z natury. 

b) Ościeżnica prosta hybrydowa stalowo-drewniana, z jednostronną opaską regulacyjną, dla 
ścian szerokości 101-150 mm. Ościeżnice dla drzwi jednoskrzydłowych antywłamaniowych 
bezprzylgowych, o wymaganej odporności na włamanie RC4. Ościeżnice z wymaganą dla 
klasy drzwi ilością zawiasów chowanych dla skrzydeł bezprzylgowych oraz uszczelką tłumiącą 
w ościeżnicy. Ościeżnice z jednostronnymi opaskami szerokości 80 mm i grubości 18 mm. 
Okleina ościeżnicy i opasek gr. 0,35-0,50 mm (o dobrej odporności na zadrapanie, ścieranie i 
powstawanie plam) - imitacja drewna 'jasny dąb' zgodna z wykończeniem jak dla skrzydeł 
drzwiowych.  
Skrzydła drzwiowe wzmocnione jednoskrzydłowe bezprzylgowe pełne, o klasie odporności na 
włamanie RC4. Drzwi o grubości skrzydła min 45 mm, płaszcze wykonane z blachy stalowej 
grubości 1,5 mm okleinowane okleiną HDF - imitacji drewna "jasny dąb". Elementy 
konstrukcyjne z profili stalowych w kształcie litery C. Przestrzeń pomiędzy płaszczami drzwi 
wypełniona materiałem izolacyjnym odpornym na ogień oraz skutecznie tłumiącym hałas. 
Zamknięcie drzwi realizowane dwoma zamkami klasy 6 z ryglowaniem w trzech punktach w 
kierunku poziomym. Wodzone na trzech łożyskowanych zawiasach. Skrzydła dodatkowo 
uzbrojone w wizjer szerokokątny i zasuwę zabezpieczającą. 
Pomiaru stolarki dokonać z natury. 

c) Ościeżnice drzwiowe regulowane drewniane lub z wysokogatunkowego MDF, dla ścian 
grubości od 121-140 mm do 181-200 mm. Ościeżnice dla drzwi jednoskrzydłowych 
bezprzylgowych, z trzema zawiasami chowanymi dla skrzydeł bezprzylgowych oraz uszczelką 
tłumiącą w ościeżnicy. Ościeżnice z dwustronnymi opaskami szerokości 80 mm i grubości 18 
mm. Okleina ościeżnicy i opasek gr. 0,35-0,50 mm (o dobrej odporności na zadrapanie, 
ścieranie i powstawanie plam) - imitacja drewna 'jasny dąb' zgodna z wykończeniem jak dla 
skrzydeł drzwiowych.  
Skrzydła drzwiowe jednoskrzydłowe bezprzylgowe pełne. Konstrukcja skrzydeł drzwiowych : 
rama z płyty MDF z doklejką z drewnianą z wypełnieniem płytą otworową, okleinowane 
dwustronnie płytą HDF. Okleina skrzydeł gr. 0,35-0,50 mm (o dobrej odporności na 
zadrapanie, ścieranie i powstawanie plam) - imitacja drewna 'jasny dąb'. Zawiasy chowane 
niewidoczne. Skrzydła wyposażone w zamek wpuszczany antypaniczny w typu 'D' z wkładką 
patentową i kpl. 3 kluczy, klamkę ze stali nierdzewnej C-FORM spełniającą normę PN-EN 1906 
w klasie 3, szyldy (rozety) ze stali nierdzewnej. Skrzydła drzwiowe spełniające wymagania 
wytrzymałościowe dla drzwi użytkowanych w warunkach odpowiadających 3 klasie wymagań 
wg PN–EN 1192:2001, tj. w ciężkich warunkach eksploatacji. 
Skrzydła drzwiowe do pomieszczeń łazienek, z podcięciem lub tulejami wentylacyjnymi o 
sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla przepływu powietrza. 
Pomiaru stolarki dokonać z natury. 

d) Ościeżnice stała drewniane lub z wysokogatunkowego MDF, dla grubości muru 101-200 mm. 
Ościeżnice dla drzwi jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych bezprzylgowych, z trzema 
zawiasami chowanymi dla każdego skrzydła bezprzylgowego oraz uszczelką tłumiącą w 
ościeżnicy. Ościeżnice z jednostronną opaską szerokości 80 mm i grubości 18 mm. Okleina 
ościeżnicy i opasek gr. 0,35-0,50 mm (o dobrej odporności na zadrapanie, ścieranie i 



powstawanie plam) - imitacja drewna 'jasny dąb' zgodna z wykończeniem jak dla skrzydeł 
drzwiowych.  
Skrzydła drzwiowe jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe bezprzylgowe pełne. Konstrukcja 
skrzydeł drzwiowych : rama z płyty MDF z doklejką z drewniana z wypełnieniem płytą 
otworową, okleinowane dwustronnie płytą HDF. Okleina skrzydeł gr. 0,35-0,50 mm (o dobrej 
odporności na zadrapanie, ścieranie i powstawanie plam) - imitacja drewna 'jasny dąb'. 
Zawiasy chowane niewidoczne. Skrzydła wyposażone w zamek wpuszczany antypaniczny w 
typu 'D' z wkładką patentową i kpl. 3 kluczy, klamkę ze stali nierdzewnej C-FORM spełniającą 
normę PN-EN 1906 w klasie 3, szyldy (rozety) ze stali nierdzewnej. W przypadku drzwi 
dwuskrzydłowych skrzydło czynne - szerokość światła przejścia  '90' cm. Skrzydło bierne szer. 
wynikowej ~'44' cm wyposażone w blachę zaczepową i kontr rygiel. Skrzydła drzwiowe 
spełniające wymagania wytrzymałościowe dla drzwi użytkowanych w warunkach 
odpowiadających 3 klasie wymagań wg PN–EN 1192:2001, tj. w ciężkich warunkach 
eksploatacji. 
Pomiaru stolarki dokonać z natury. 

e) Panele (maskownice) osłonowe z płyty MDF grubości 18 mm ( jak opaski drzwiowe) 
okleinowane jednostronnie płytą HDF, okleina gr. 0,35-0,50 mm (o dobrej odporności na 
zadrapanie, ścieranie i powstawanie plam) - imitacja drewna 'jasny dąb'. Panele 
(maskownice) łącznej szerokości skrzydeł drzwiowych z ościeżnicą oraz dwustronnymi 
opaskami, wysokość od opaski górnej ościeżnic drzwiowych do poziomu sufitu 
podwieszonego. 

f)  Samozamykacze dla drzwi p-poż EI-60 i drzwi łazienek wyposażone w termozawory do 
regulacji prędkości zamykania w zakresach: zawór S 180° - 0° zawór L 15° - 0°, kąt otwarcia 
samozamykacza do 180°, tłumienie otwierania (back-check) - regulacja zaworem w zakresie: 
powyżej 75°, regulację siły zamykania poprzez obrót stopki ramienia w zakresie EN 2/3/4/5, 
certyfikat zgodności z normą EN 1154 

Materiały pomocnicze : kotwy montażowe, silikon, pianka . 
 Stolarka spełniająca wymogi bezpieczeństwa wg. normy europejskiej EN-13241-1.Stolarka 
odpowiadające trzeciej klasie wymagań wytrzymałościowych wg PN-EN 1192:2001, tj. warunkom 
eksploatacji ciężkiej i bardzo ciężkiej. Stolarka odporna na uderzenia ciałem twardym i ciężkim 
przeznaczona do stosowana w sferach, gdzie może wystąpić ryzyko wypadków i niewłaściwego 
użytkowania.  
Okucia budowlane 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 
norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyrobów 
stolarki budowlanej wyposażonej w okucie, na której nie została ustanowiona norma. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów, drobnym 
sprzętem potrzebnym do montażu i demontażu drzwi, w szczególności: 
wiertarka 
wiertła do metalu, drewna, betonu 
młotek gumowy 
miara 
poziomnica 
śrubokręt 
kliny drewniane 
 
4. Transport 



Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych oraz 
przesunięciem lub utratą stateczności. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet 
lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
5.2. Sprawdzenie stolarki 
Przed wbudowaniem stolarki należy sprawdzić, czy: 
- naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują kąty proste, 
- uszczelki są prawidłowo osadzone w ramionach skrzydeł (np. nie są wyrwane, 
zanieczyszczone), 
- okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. 
5.3. Przygotowanie ościeży 
Ościeża muszą być wykonane dokładnie w pionie a progi i nadproża w poziomie. 
Brak prostokątności wymaga usunięcia usterki. Powierzchnie ościeży muszą mieć zatartą 
zaprawę, a wszelkie wyrwy i odbicia muszą być uzupełnione. 
5.4. Montaż stolarki 
Do montażu stolarki można przystąpić w tych częściach budynku, które są zabezpieczone przed 
opadami atmosferycznymi. 
Sprawdzić wymiary drzwi oraz otwory drzwiowe, luz między otworem drzwiowym a ościeżnicą 
powinien wynosić: 
na szerokości otworu 2 ÷ 3 cm 
na wysokości otworu 3 ÷ 5 cm 
ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę z zachowaniem przyjętych luzów zamontować ościeżnicę 
kotwami montażowymi lub kołkami rozporowymi - liczba w zależności od zaleceń producenta 
szczeliny między ramą a murem wypełnić pianką poliuretanową której nadmiar po wyschnięciu 
należy usunąć lub kitem trwale plastycznym. 
Wykonać wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne 
Osadzoną stolarkę po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
W celu ochrony ościeżnice należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem – do czasu 
zakończenia prac budowlanych. Zabezpieczenia elementów drzwiowych usunąć po 
zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 
Wykonawca powinien dokonać montażu zgodnie z szczegółową instrukcją wbudowania tych 
wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 
Wszystkie wymiary potrzebne do produkcji i zamówienia stolarki drzwiowej należy sprawdzić 
bezpośrednio na budowie, w razie nieścisłości należy skonsultować to z projektantem architektury. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w 
miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z kosztorysem i wymaganiami ST. 



W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw i jakości materiałów, 
- kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów, 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową jest m2 lub szt. montowanych drzwi. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowe wymagania: 
odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe; 
odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży; 
ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń ze 
ścianą; 
odchylenie ościeżnic od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 m ościeżnic, nie 
więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę; 
luzy przy pasowaniu wbudowanej stolarki nie mogą być większe niż 3 mm; 
obróbki blacharskie, jakość osadzenia i uszczelnienia parapetów nie mogą budzić żadnych 
zastrzeżeń; 
przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne uszkodzenia 
na powierzchni ościeży, skrzydeł drzwiowych, uszczelek i okuć. 
w przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, 
należy przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta aby gwarancja w 
pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
Ceny jednostkowe wykonania 1 m2 stolarki drzwiowej obejmują: 
dostawę materiałów, 
demontaż ościeżnicy, 
obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem, 
zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją, 
wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany, 
oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu. 
 
9. Przepisy związane 
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym 



przez polskie prawodawstwo m.in. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 
Stolarka budowlana. Poradnik – informator. BISPROL 2000. 


