SPECYFIKACJA TECHNICZNA

l. WYMAGANIA OGOLNE

1.Wstep
1.1.Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznépST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyege wykonania
i odbioru robét bdacych przedmiotem zamdwieniaviontaz zestawu pompowego do
podnoszenia dinienia w instalacji wody zimnej w budynku ,Domu Studenta” nr 8.1.F ATR
przy ul.Kaliskiego 12-14 w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwedokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji w/w robat.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania ogolne wspdine dla robot
objetych specyfikacjami wymienionymi w przedmiarze robbedacymi przedmiotem
zamowienia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okr&lenia naleéy rozumi& nastpujaco:

(1) Budynek — obiekt budowlany, trwale awany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pamoc
przegréd budowlanych oraz posiadgjfundamenty i dachy.

(2) Wewretrzna instalacja c.o. — instalacja ogrzewania anapa s¢ w ogrzewanym budynku.
Czs$¢ wewretrzna instalacji zaczynagsta zaworami odcinagymi t¢ czes¢ od zrodia ciepta.

(3) Dziennik budowy — opatrzony piegia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
shzacy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedar)
rejestrowania dokonywanych odbiorow robotepazywania polede innej korespondencji
technicznej pomadzy Inwestorem, wykonawid projektantem.

(4) Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykee;, upowaniona do kierowania
robotami i do wygpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

(5) Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosgtowykonany na bazie przedmiaru prac
i dokumentacji projektowej

(6) Obmiar prac — opis rob6t przewidywanych do wydaia w kolejnéci technologicznej ich
wykonania, wraz z ich szczegétowym opisemljezgniem i zestawieniem jednostek
przedmiarowych.

(7) Materiat — wszelkie wyroby budowlane niedhe do wykonania robot, zgodne z dokumentacj
projektowy i specyfikacjami, dopuszczone do stosowania zgodm@iprobatami technicznymi,
zaakceptowane przez Inwestora.

(8) Polecenie Inwestora — wszelkie polecenia przaka Wykonawcy przez Inwestora w formie
pisemnej, dotyaze sposobu realizacji robo6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem
budowy.

(9) Projektant — uprawniona osoba prawna lub fingclz:daca autorem dokumentacji projektowej
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania rob6t oraz ich zgodstaz projektem
budowlanym, Polskimi Normami, aprobatami techniemnyspecyfikacjami technicznymi,
wydanymi przez producentow instrukcjanilygia materiatu oraz przepisami prawa budowlanego
I sztuka budowlara w dalszej czgsci specyfikacji rozumiane jako szeroko gtejprzepisy
wykonawcze. Odpowiada za bezpietst®/o wszelkich czynniei podejmowanych na terenie
budowy, oraz za ich zgodfiorealizacji zadania z dokumentagrojektows, SST i poleceniami
Inwestora.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi na 7 dni przedlastam terminem przekazania terenu
budowy — é@wiadczenie 0s6b funkcyjnych o przeiju obowhzkéw na budowie ( kierownik
budowy ).

Zamawiajcy w terminie okrélonym umowy przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, dziennik budowy oraz
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jedemglet SST.

Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykorawve witasnym zakresie zorganizuje
zaplecze budowy, w tym pomieszczenia socjalneitaae dla pracownikow.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Bedzie zawiera rysunki, opisy, obliczenia i dokumenty, ktore staay przetargow dokumentaej
projektows oraz projektow dokumentag wykonawca.

1.5.3. Zgodné& robét z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkdelkeumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowiczes¢ umowy, a wymagania okiene w chaéby jednym z nich g

obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie areowykorzystywa bieddw lub niedocignie¢

w opracowanych dokumentach, a o ich wykryciu winatychmiast powiadorilnwestora, ktory
podejmie decyzj o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Vgtizg wykonane roboty

| dostarczone materiatyla zgodne z dokumentagcprojektows i SST. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty niedala w petni zgodne z dokumentagrojektowa lub SST i wptynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaaspione innymi, a

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie sgzkWykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienien@alizacji
kontraktu, a do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawcaadosy, zainstaluje

I bedzie utrzymywa tymczasowe uggdzenia zabezpieczae, w tym: ogrodzenia, pgze,
oswietlenie, sygnalty i znaki ostrzegawcze oraz isnoelki niezledne do ochrony robo6t, wygody
spotecznéci i innych. W miejscach przylegggych do ulic otwartych dla ruchu wykonawca
ogrodzi lub wyranie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodnionyxzgtorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dfjazdéw i maszyn pracagych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakujesposéb uzgodniony z Inwestorem. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegalot] zaptacie i przyjmuje gize jest whczony

w cere kontraktows,

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowzek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.



- 3 -

W okresie budowy i wykigczania robét Wykonawcabzie:

a/ utrzymywa teren budowy w nakgtym stanie,

b/ podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezsio przepiséw i norm
dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oredzie unika
uszkodz lub uchzliwosci dla os6b lub dobr publicznych i innych przyczpowstatych
W nastpstwie jego sposobu dziatania. Staswge do tych wymaga bedzie miat szczegdlny
wzghd na:

- lokalizacg miejsc sktadowania materiatow, warsztatow, magéweyrsktadowisk i drég
dojazdowych,

- srodki ostra@nosci | zabezpieczenia przed zanieczyszczeriimdowiska substancjami
toksycznymi,

- mazliwoscia powstania pgaru

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawcadulzie
utrzymywa& wymagany na podstawie odpowiednich przepisow spyasprzt przeciwpaarowy.
Materiaty tatwopalne dra sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa

I zabezpieczone przed dgsém oséb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji roboét, afivaez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie aggéniu
wigkszym od dopuszczalnego, olemego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty kyte do robot bda miaty aprobat techniczi wydary przez uprawnioq
jednostk, jednoznacznie okfkajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@v n
srodowisko. Materiaty, sszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkaczeniu robot ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mplgy¢ uzyte od warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zéti wymagaj tego odpowiednie przepisy. Wykonawca
powinien otrzymaé zgod: na wycie tych materiatdw od wéagiwych organow administracji
panstwowej. Jeeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ichaycie spowodowato jakiekolwiek zagmreniesrodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawigjy. Utylizacja materiatow szkodliwych z demaonianalery do
Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.5.8. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Kierownik budowy opracuje plan bezpieaseva i ochrony zdrowia na budowie. Podczas
realizacji rob6t wykonawca powinien przestrzegazystkich przepiséw dotyazych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegékm Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznyckpdiwych dla zdrowia, oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca powinien zapetwvszelkie
urzadzenia zabezpieczgie oraz sprg dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie
budowy oraz dla zapewnienia bezpietsteva publicznego. Wykonawca powinien zapewni
utrzymywa w odpowiednim stanie ugdzenia socjalne dla personelu prowgezyo roboty olate
umowa. Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagj@akreslonych powy.ej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca kdzie odpowiadat za ochremobot i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do
robét od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robét przez Inwestora.
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Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaovarmqmo byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elegmbyty w zadawalajcym stanie przez caty
czas do momentu odbioru ostatecznegdi Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien ogzg: roboty utrzymaniowe nie @aiej niz

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanieedo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyezktore g w jakikolwiek sposéb zvwizane

z wykonywanymi robotami idglzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyoktanowié
podczas prowadzenia rob6t. Wykonawedzie przestrzeggpraw patentowych,dolzie
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagmawnych odngnie znakow firmowych,
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu gozgtu, materiatow lub urgdzer uzytych

lub zwiazanych z wykonywaniem robét i w sposobgty bedzie informowa Inwestora o swoich
dziataniach, przedstawigg kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obeizenia i wydatki wynikie z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wigiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczopegez Inwestora.

1.5.11. Rownowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotas&ankretne normy i przepisy, ktére
spetnid map materiaty, spra i inne towary wykonane i zbadane robotygddobowhzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawioneggania powotanych norm i przepiséw

o ile kontraktu nie postanowiono inaczej. Mdgy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy,
zapewniajce rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy i przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzpriaez Inwestora. Rdice pomedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe i przedta@zone Inwestorowi do zatwierdzenia.

2. Materiaty
2.1.Dopuszczenie materiatéw do stosowania

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie procestesiycyjnego muszposiada pozytywrny
ocerg technicznr, stwierdzajca jego przydatng do stosowania w budownictwie.

2.2.Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy. Kady rodzaj robot, w ktérym znajdugic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, Hczsk z jego nie przyjciem, usungciem i nie
zaptaceniem.

2.3.Wariantowe stosowanie materiatu

Jeili dokumentacja projektowa, lub SST przewidnjozliwos$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawowiadomi Inwestora o swoim
zamiarze przedayciem tego materiatu. Wybrany i zaakceptowany rpdraeriatu nie mae
by¢ p&zniej zmieniany bez zgody Inwestora.
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2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdyedla one wyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeneaohowaty swajjakos¢ i wkasciwosci i byty
dostpne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowadadowania materiatdbweba
zlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inaresh lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przekdWgwe. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatow powinny bpo zakaczeniu robét doprowadzone przez Wykonawo
ich stanu pierwotnego. Zamawgay nie dopuszcza sktadowania w remontowanych
pomieszczeniach i ggach komunikacyjnych materiatow w dlcach przekraczagych niezlgdne
ilosci do realizacji zaplanowanych prac dla jednej zipieoboczej, lub iléci materiatow
mogacych spowodowaprzekroczenie warksi dopuszczalnych saosci stropodw medzy
kondygnacyjnych.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakdwykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien lgy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien by zaakceptowany przez Inwestora w przypadku braku
wczesniejszych ustake Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot
ma by utrzymany w dobrym stanie i gotow do pracy. Powinien iyzgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotyszymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzeych dopuszczenie spitm do wytkowania i bada
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepis@fgkonawca kdzie konserwowasprzt jak
réwniez naprawia lub wymienia& sprzt niesprawny. Zamawiagy udosgpni Wykonawcy prac
dzwig osobowy (windg) jedynie dla przewozu osob.

4.Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgoétnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robotchazigodné¢ z dokumentagj
projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robot opveanym przez wykonaw®raz
poleceniami Inwestora. Wykonawca jest odpowiedyialm stosowane metody wykonywania
robot.

Btedy popetnione przez Wykonawgprzy prowadzeniu robot zostaosunete przez Wykonawg
na wtasny koszt, z wyikiem, kiedy dany ld okaze skt skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych wykonawcy naspiie przez Inwestora.

Sprawdzenie wykonania robot lub ocena ich §g@kprzez Inwestora nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn<z.

Decyzje Inwestora dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdwdt kzda oparte
na wymaganiach okéenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektow&ST, a take
w normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora powinny bwykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez
Inwestora, pod gtida zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.
W przypadku opgnien realizacji budowy, stwarzgych zagraenie dla finalnego zakazenia
robot, Inwestor ma prawo wprowadzodwykonawe na okrélone roboty na koszt Wykonawcy.



5.Kontrola jakosci rob6t
5.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji Inwestora program

zapewnienia jaksi wykonawca powinien okgé ¢, zamierzony sposéb wykonywania robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gpamdupcy wykonanie rob6t zgodnie

z dokumentagj projektows, SST oraz ustaleniami. Program zapewnieniasg@kmwinien

zawierd

- organizacj wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaewbot,

- sposbb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

- system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaki wykonywanych robét,

5.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé
zatazomg jakas¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pdtontrok robot i jakdgci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni systentiadin Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inwestor mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj. Wykonawca &dzie
przeprowadzapomiary i badania materiatébw oraz robét zstetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngsiokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakreada i ich czstotliwos¢ sa okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nigalysone tam okrdone, Inwestor ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwviykonanie robo6t zgodnie z umgwWszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem baaateriatdw ponosi Wykonawca.

5.3. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

a/ certyfikat na znak bezpiedmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.

b/ deklarag zgodndci lub certyfikat zgodngri z Polsk Normg lub aprobat technicza,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanovad®olskiej Normy, jeeli nie s objete
certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktére spetniajwymogi SST. W przypadku materiatéw, dla
ktérych w/w dokumentyaswymagane przez SST 4@a partia dostarczona do rob@thie
posiadéate dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty pratome
musz posiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badbada dostarczone przez
wykonawe Inwestorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spehaiych wymaga beda odrzucone.



5.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyaovgazujacym zamawiacedo |
wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budoovigaica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzial§toza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi
przepisami spoczywa na wykonawcy (kierowniku budpuapisy w dzienniku budowycda
dokonywane na bigco i beda dotyczyty przebiegu robét, stanu bezpigsteva ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowyzd¢ezapis w dzienniku budowyetizie
opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonategsaap podaniem jej imienia
I nazwiska oraz stanowiska ghowego. Zapisy &la czytelne, dokonane trwatechnika, w
porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw. a€aione do dziennika
budowy protokoty i inne dokumentytla 0znaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone
daty i podpisem Wykonawcy, Inwestora i Kierownika pidje
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,
- dat uzgodnienia przez Inwestora programu zapewniahiaggi i harmonogramow robot,
- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegollnych elementéw robdét,
- przebieg robot, trudai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inwestora,
- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robot zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggfh ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w z&ku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotycgee sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
- dane dotyczce jakdci materiatdw,
- wyniki prob poszczegolnych elementoéw budowli digoiem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot,
Propozycje, uwagi i wyfmienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowsglaoprzedtaone
Inwestorowi do ustosunkowaniazsDecyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich i@y lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkdevak. Projektant nie jest jednak stepn
umowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@ewykonawcy robot.

(2) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach 1 ngmijace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy.
b) Protokoty odbioru robot.
c) Protokoty z narad i ustale
d) Korespondengjna budowie,

(3) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy é&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowaed
zabezpieczonym. Zagiie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamepem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla Inwestora / Kierownika projektu
I przedstawiane do wgllu nazyczenie Zamawiagego.



6. Odbidr robdt
6.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru;
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie redjizulegra zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pospu robdét. Odbioru
dokonuje Inwestor. Gotowgé danej czsci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem ktawea. Odbior &dzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pMiej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Ja&kalos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia
Inwestor na podstawie dokumentow zawigeggh komplet wynikéw laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraeptprojektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.

6.3. Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych czsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonujegiv/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.i@dlrobot
dokonuje Inwestor.

6.4. Odbiér ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rze@@ggo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowé®do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonagwypisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na fnie o tym fakcie Inwestora. Odbior ostateczny ratadspi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, laczod dnia potwierdzenia przez Inwestora Zalizenia
robot i przygcia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 2. Odbiostatecznego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawi@go w obecriei Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty
dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow batla
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagjrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zaporna sealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robd6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych. W przypadku nie wykoraawyznaczonych robot
poprawkowych lub rob6t uzupetnigiych w warstwigcieralnej lub robotach wykmzeniowych,
komisja przerwie swoje czynid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje,jaka¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejektacy projektows i SST

z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu

I bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszom wartasé
wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.



Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaégio robot jest protokot odbioru

ostatecznego robét spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawdapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaamy przygotowanastpujace dokumenty :

- dokumentagj projektows podstawow z nhaniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawodekmmentow umowy i ew. uzupetriag
lub zamienne),

- dziennik budowy

- deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidab
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonaweg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnag kxda zestawione w/g
wzoru ustalonego przez zamaw@@go. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniagcych wyznaczy komisja.

6.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawhzanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyetalw okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 6.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.

7. Podstawa ptatnéci
7.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednost&

obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji koszsmywych wycenionych

ryczattowo podstawptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagwy danej pozyciji

kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattoaaypji kosztorysowej musi uwzglniad

wszystkie czynn€ri, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, okione dla tej

roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@tip obejmowa:

- robocizre bezpadredni wraz z towarzysscymi kosztami,

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosygewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT

7.2. Warunki umowy i wymagania ogolne
Koszt dostosowaniagdo wymaga warunkow umowy i wymagaogolnych zawartych

W niniejszym opracowaniu obejmuje wszystkie waruridieslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.
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Il. ROBOTY INSTALACYJINE MONTAZU ZESTAWU
POMPOWEGO DO PODNOSZENIA SNIENIA
W INSTALACJI WODY ZIMNEJ

8.0. Prace demontaowe

Po spuszczeniu wody z instalacji ngledemontowé

1. wodomierz wody zimnej

2. uktad rurocigdbw wody zimnej oraz wody p-parowej od gtdwnego zaworu odcineggo
przyhcze wody zimnej od instalacji wodagowych wewstrznych w obgbie pomieszczenia
wraz z wszystkimi zaworami odcigaymi.

9.0. Roboty budowlane

1. wykon& fundament o wysokai 5-10 cm o wymiarach w rzucie zgodnych zscza
rysunkow opracowania

10.0. Prace montaowe

1. zamontowa projektowany zestaw pompowy typ ,Hydro MPC-E 3 ERB-7"na wykonanym
J.w. fundamencie na podstawach amortyzacyjriyghroizolatorach) w miejscu wskazanym
narzucie.

2. pohczye kolektor ssawny zestawu z zaworem odcaioyn zlokalizowanym na zakozeniu

przyhcza wodocigowego wbudowuc na tym przewodzie zawor antyskaiowy typ

BA 4760. Przewdd ten jak i inne przewody wodgoive wykona z rur stalowych podwajnie
ocynkowanychaczonych za pomacziaczekzeliwnych gwintowanych lub petzen
kotnierzowych w przypadku armatury i adzex kotnierzowych.

. wykona rozdzielacz instalacji wewtrznych i pohczy¢ go z kolektorem ttocznym zestawu.

. wykon& rurochg obefcia zestawu ,sgcie” na wypadek konieczidoi wytaczenia zestawu

lub wyhczenia pgdu

5. z kolektora wyprowadziprzewody zasilace instalagi wody bytowo-gospodarczej, oraz
instalacg wody p-paarowej i pokczyt je z tymi instalacjami

6. na przewodzie wody bytowo-gospodarczej zamontgwzepustni¢ z nagdem oraz
zdemontowany wczriej wodomierz wody zimnej (do celdéw rozliczeniowyc

7. na przewodzie wody przeciwjarowej zamontowasygnalizator (czujnik) przeptywu.
Zamontowane ugglzenia tj. sygnalizator przeptywu oraz przepustzicagdem mag
wspotpracowaw nastpujacy sposoéb:

»W przypadku uruchomieniagsinstalacji p-paarowej czujnik przeptywu poda sygnat
do sterownika zestawu, ktory spowoduje autgozte zamkricie przepustnicy,
a tym samym unienbwi pobor wody z instalacji wody bytowo-gospodaggz

8. wykona proke cisnienia instalacji wodoggowych (bez zestawu) na szczelhoa
cknienie 0,9 MPa.

Zestaw poddaprobie cénienia na wielké¢ podan przez producenta.

9. zestaw zastlielektrycznie w/g osobnego opracowania.

W



