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         WYMAGANIA OGÓLNE

CVP 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
CVP 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
CVP 45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych

3



1. Wstęp

●  Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej  -  Przedmiot  niniejszej  specyfikacji
technicznej  stanowią  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  z
zakresu  przebudowy wewnętrznej  instalacji  hydrantowej  w budynku  Audytorium
Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego przy   AL. Prof. S. Kaliskiego
7 w Bydgoszczy                        
●  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej - Niniejsza specyfikacja techniczna
stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (STT)  dla
zakresu  robót  wymienionych  w  punkcie  powyżej  stosowanej  jako  dokument
przetargowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji
oraz rozliczaniu robót.  
● Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną - Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji  obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych specyfikacją
techniczną  i szczegółową specyfikacją techniczną.

1.1 Określenia podstawowe 

Ilekroć w specyfikacji technicznej jest mowa o:

    * obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i 
       urządzeniami technicznymi
    * budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
       związany z gruntem, wydzielony z przestrzenia za pomocą przegród  
       budowlanych  oraz posiada fundamenty i dach
    * budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określo-
       nym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektu budowlanego
    * robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę oraz przebudowę, 
       montaż, remont lub rozbiórkę obiektu budowlanego, a nie stanowiących bieżącej
       konserwacji
    * terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
       roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
       budowy 
    * pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną  
       zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
       budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego
    * dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z
       dołączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
       częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
       geodezyjne i książkę obmiarów

* dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację    
        budowy z  naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
        oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
     * aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
        wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie
     * właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
        budowlanego stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8  
     * wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 

    przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
        zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
        wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
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        stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową

 *  dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
      organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
       przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
      czasie wykonywania robót
   * kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę robót, upoważniona 
      do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
      kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę
   * rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez inspektora 
      nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
      wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
      ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
      potwierdzeniu przez inspektora nadzoru
   * materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 
      wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania 
      robót, zgodnie z dokumentacja projektową i specyfikacjami technicznymi 
      zaakceptowane przez   inspektora nadzoru
   * odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
      z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z 
      przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
   * poleceniu inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
      przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
      sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy
  * projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
     będącą autorem dokumentacji projektowej
   * przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
     wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z 
     obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych
   * części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
     budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-
     użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji
   * ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w 
      normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych

1.2 Oznaczenia i skróty:

ST   – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – program zapewnienia jakości
Bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST  i  poleceniami Inspektora nadzoru.

●  Przekazanie   terenu   budowy -  Zamawiający,  w   terminie  określonym  w
dokumentach  umowy  przekaże  wykonawcy  teren   budowy  wraz  ze  wszystkimi
wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  przekaże  dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
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● Dokumentacja  projektowa - przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać
opis,  część  graficzną,  obliczenia i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym
szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na  dokumentację
projektową dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę

●  Zgodność  robót z dokumentacją  projektową  i  SST -  dokumentacja projektowa,
SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z
nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejność  ich  ważności  wymieniona   w   „Ogólnych  warunkach  umowy”.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach
kontraktowych,  a   o   ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości liczbowe wymiarów  są
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją    projektową   i   SST. Wielkości
określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST   będą  uważane  za  wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać  dopuszczalnego przedziału  tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST
i  mają  wpływ  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.
●  Zabezpieczenie   terenu   budowy  -  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu  aż  do
zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót. Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i
będzie utrzymywać  tymczasowe  urządzenia zabezpieczające,  w tym:  ogrodzenia,
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę umowną.
● Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót - Wykonawca ma obowiązek
znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska  naturalnego. W  okresie  trwania  budowy  i  wykonywania  robót
wykończeniowych  Wykonawca  będzie  podejmować  wszelkie  konieczne  kroki
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska
na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub  własności  społecznej,   a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych
przyczyn  powstałych  w następstwie jego  sposobu działania. Stosując się  do tych
wymagań,  Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację warsztatów,
magazynów,  składowisk,  środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  przed
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru
●  Ochrona  przeciwpożarowa - Wykonawca będzie przestrzegać  przepisy ochrony
przeciwpożarowej, w tym celu będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy,
wymagany  odpowiednimi  przepisami,  na  terenie  budowy,  w  pomieszczeniach
biurowych  i  magazynowych  oraz  w  pojazdach. Materiały  łatwopalne  będą
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i  zabezpieczone przed
dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty
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spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel
wykonawcy.
● Ochrona  własności  publicznej  i  prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochronę
instalacji,  takich  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe
zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i urządzeń  w  czasie  trwania
budowy. O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz

będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy
dokonywaniu napraw.  Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane
przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
● Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy - podczas realizacji robót wykonawca będzie
przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy. W
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających
odpowiednich  wymagań  sanitarnych.. Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych  na budowie. Uznaje się, że wszelkie
koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
● Ochrona  i  utrzymanie robót - Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę
robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do
daty odbioru ostatecznego.
● Stosowanie  się  do  prawa  i  innych  przepisów - Wykonawca zobowiązany jest
znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji państwowej  i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas
prowadzenia robót . Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót
budowlanych  (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r Nr 47, poz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania
opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować
Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne
odnośne dokumenty.

1.4 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych

2. Materiały

●  Przechowywanie   i   składowanie   materiałów  -  Wykonawca  zapewni,  aby
tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczszczeniem,  zachowały swoją  jakość i właściwość  do
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora  nadzoru. Miejsca  tymczasowego
składowania materiałów będą  zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem  nadzoru.
●  Materiały   nie   odpowiadające  wymaganiom   jakościowym  -  Materiały  nie
odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy,  bądź  złożone w miejscu wskazanym przez  Inspektora  nadzoru.
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Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i
niezapłaceniem.
●  Wariantowe  stosowanie  materiałów - Jeśli  dokumentacja projektowa lub SST
przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  Wybrany i  zaakceptowany
rodzaj materiału  nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora  nadzoru.

3. Sprzęt

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany
do robót powinien być   zgodny z ofertą  Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym  w  SST,  programie zapewnienia
jakości lub projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez Inspektora  nadzoru.
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,  SST  i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości
do pracy.   Będzie spełniał  normy ochrony  środowiska i przepisy dotyczące jego
użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru kopie  dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub   SST   przewidują  możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska jego  akceptację  przed
użyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być
później zmieniany bez  jego zgody.

4. Transport

●  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu - Wykonawca jest zobowiązany do
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  niekorzystnie na 
jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów. Liczba
środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST  i  wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.
●  Wymagania  dotyczące  przewozu  po  drogach  publicznych -  Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych
obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt  wszelkie
zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz
dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót  

● Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, wymaganiami  SST,  PZJ,  projektu organizacji robót oraz
poleceniami  Inspektora nadzoru..
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●  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w
wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor   nadzoru,
poprawione przez  Wykonawcę na własny koszt.
●  Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i
elementów robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w  SST,  a także w normach i wytycznych.
● Polecenia Inspektora  nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót

● Program  zapewnienia  jakości - Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie
i  przedstawienie  do  zaakceptowania    przez nspektora   nadzoru  programu
zapewnienia jakości  (PZJ),  w którym przedstawi on  zamierzony sposób wykonania
robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie
robót zgodnie z dokumentacją projektową,  SST.
● Program zapewnienia jakości winien zawierać:
-  organizację wykonania robót, w  tym  termin i sposób prowadzenia robót
-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót
-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
   elementów robót
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
   wykonywanych robót
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, wyciąganych  
   wniosków i  zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany  
   sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami  technicz- 
   nymi  oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia  pomiarowo
   -kontrolne
-  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku    
    materiałów
- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów
●  Zasady   kontroli   jakości   robót  -  Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  pełną
kontrolę jakości  robót i stosownych  materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne  do  badań  materiałów  oraz  robót. Wykonawca  będzie  przeprowadzać
pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
dokumentacji  projektowej i  SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich
częstotliwości  są  określone  w   SST.   W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam
określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
● Badania  i  pomiary - Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie
z  wymaganiami  norm.  W  przypadku gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek
badania  wymaganego  w  SST,  stosować  można  wytyczne krajowe,  albo  inne
procedury,  zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru. Przed  przystąpieniem  do
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
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i  terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora  nadzoru.
● Raporty  z  badań - Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie
raportów  z  wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie
określonym  w  programie  zapewnienia  jakości. Wyniki  badań  (kopie)  będą
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
● Badania  prowadzone  przez  Inspektora  nadzoru - Dla celów kontroli jakości i
zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania.  Do umożliwienia
jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor  nadzoru po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność
materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST   na   podstawie wyników  badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
● Certyfikaty  i  deklaracje - Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te
wyroby i materiały, które: 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność
z  kryteriami technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich   Norm,  aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji 
-  posiadają  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z:  Polską  Normą  lub
aprobatą  techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją   określoną  w  pkt.  1   i   które  spełniają
wymogi  SST.
- znajdują się w wykazie wyrobów  o którym mowa w rozporządzeniu  Ministra
Infrastruktury  z 2004 r. (Dz.U.198 z późniejszymi zmianami)
- w przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez  SST,
każda ich partia  dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w
sposób  jednoznaczny  jej  cechy. Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniają  tych
wymagań będą odrzucone.
● Dokumenty  budowy 
Dziennik  budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do końca okresu gwarancyjnego Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z  § 45
ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz   technicznej  strony  budowy. Zapisy  będą
czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i  inne
dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać
w szczególności:
-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowe
-  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
   harmonogramów robót
-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
-  przebieg robót, trudności w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
   robotach
-  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru
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-  daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu
-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
   częściowych i ostatecznych odbiorów robót
-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
    ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi
-  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
    projektowej
-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
    trakcie wykonywania robót
-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót

-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
    przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał
-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał
-  inne istotne informacje o przebiegu robót
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Inspektorowi  nadzoru  do  ustosunkowania  się. Decyzje  Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora  nadzoru do ustosunkowania  się. Projektant nie jest jednak stroną umowy
i  nie ma uprawnień do wydawania poleceń  Wykonawcy robót
Książka obmiarów
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się
sukcesywnie w jednostkach  przyjętych w kosztorysie lub  w  SST.
Dokumenty  laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań
Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia
jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót. Winny  być
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru
 Pozostałe dokumenty budowy
Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się:
a/  pozwolenie na budowę
b/  protokoły przekazania terenu budowy
c/  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
d/  protokoły odbioru robót
e/  protokoły z narad i ustaleń
f/  operaty geodezyjne
g/  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy
spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. Obmiar robót

● Ogólne  zasady  obmiaru  robót - Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres
wykonywanych robót, zgodnie z  dokumentacją  projektową i  SST,  w jednostkach
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ustalonych  w   kosztorysie. Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym
powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie obmierzanych  robót  i  terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  książki  obmiarów Jakikolwiek  błąd  lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilości  robót  podanych w kosztorysie  ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń  Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar  gotowych  robót  będzie przeprowadzony z  częstością  wymaganą  do  celu
miesięcznej  płatności  na rzecz Wykonawcy lub w innym określonym w umowie
czasie.
● Zasady  określania  ilości  robót  i  materiałów - Zasady określania ilości robót
podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  i  KNR oraz  KNNR. 

Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.
●  Urządzenia  i  sprzęt   pomiarowy - Wszystkie urządzenia i  sprzęt  pomiarowy,
stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez  Inspektora  nadzoru.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli
urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w  całym okresie trwania robót.
●  Wagi   i   zasady  wdrażania  -  Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia
wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom   SST.  Będzie  utrzymywać  to
wyposażenie,  zapewniając  w  sposób  ciągły  zachowanie  dokładności   wg norm
zatwierdzonych  przez  Inspektora  nadzoru.

8. Odbiór robót   

● Rodzaje  odbiorów  robót - W zależności od ustaleń odpowiednich  SST,  roboty
podlegają następującym odbiorom:
a/  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
b/  odbiorowi częściowemu
c/  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)
d/  odbiorowi pogwarancyjnemu
● Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu -  polega na finalnej ocenie
jakości  wykonywanych robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym  procesie
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru tego dokonuje Inspektor  nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem   Inspektora   nadzoru.  Odbiór  będzie
przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3   dni  od  daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie  Inspektora
nadzoru. Jakość  i  ilość  robót ulegających zakryciu ocenia  Inspektor  nadzoru na
podstawie dokumentów zawierających komplet  wyników badań laboratoryjnych i w
oparciu  o  przeprowadzone  pomiary, w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,
SST  i uprzednim i ustaleniami.
● Odbiór  częściowy  - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru  częściowego robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w
dokumentach umownych wg zasad jak przy  odbiorze ostatecznym robót.  Odbioru
robót dokonuje  Inspektor  nadzoru.
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●  Odbiór   ostateczny  (końcowy) -   polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego
wykonania  robót  w  odniesieniu  do  zakresu  (ilości)  oraz  jakości. Całkowite
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy. Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w
terminie  ustalonym  w dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia potwierdzenia  przez
Inspektora   nadzoru   zakończenia  robót   i   przyjęcia  dokumentów.  Odbioru
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez  Zamawiającego  w obecności
Inspektora  nadzoru i  Wykonawcy.  Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie  przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,
ocenie wizualnej  oraz zgodności  wykonania robót  z  dokumentacją  projektową   i
SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz
odbiorów częściowych,  zwłaszcza w zakresie wykonania  robót uzupełniających  i
robót  poprawkowych. W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót
poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach

konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynnosci  i  ustali
nowy termin  odbioru  ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję,  że
jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
umowy. Podstawowym  elementem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację  podwykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z

SST i programem zapewnienia jakości (PZJ),
6. deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakości (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie
linii  telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzenń,

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji

powykonawczej.
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,   komisja  w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
      Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
●  Odbiór  pogwarancyjny  -  polega  na  ocenie  wykonanych robót  związanych  z
usunięciem  wad,  które  ujawnią  się  w  okresie  gwarancyjnym  i  rękojmi. Odbiór
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pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór ostateczny robót”.

9. Podstawa płatności

● Ustalenia ogólne - podstawą płatności jest ocena jednostkowa skalkulowana przez
wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą
przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach  umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji  kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz  z narzutami,
• wartość  zużyty  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
• wartość pracy  sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem  
     podatku VAT. 
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1. Wstęp

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z
zakresu  przebudowy wewnętrznej  instalacji  hydrantowej  w budynku  Audytorium
Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego przy   AL. Prof. S. Kaliskiego
7 w Bydgoszczy 
                       
1.2 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne zobowiązującymi
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST – Wymagania ogólne. 

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45331110-0 Instalowanie kotłów
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

2.0 Materiały

Materiały  i  wyroby  hutnicze  z  elementami  spawanymi  powinny  posiadać
zaświadczenie o gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub
cieplna elementów powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla
danego  materiału.  Zwraca  się  uwagę  na  to,  aby  metody  stosowane  przy  tych
czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżyły
właściwości  fizycznych  i  wytrzymałościowych  materiałów.  Rury  powinny  być
proste,  czyste  od  zewnątrz  i  wewnątrz,  bez  wżerów  i  widocznych  ubytków.
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów,
świadectw  jakości,  specyfikacji,  paszportów,  instrukcji  obsługi  i  DTR,  kart
gwarancyjnych,  rysunków  montażowych  itp.  Na  żądanie  Inspektora  nadzoru,
Wykonawca  przed  wbudowaniem  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące
źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań,
dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  i  próbki  do
zatwierdzenia  inspektorowi  nadzoru.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac
budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu  robót  będących  przedmiotem  niniejszej
specyfikacji są:

- rury stalowe ocynkowane, gwintowane ϕ 15,  ϕ 25 mm, ϕ 50 mm

- kształtki żeliwne ocynkowane, gwintowane ϕ 15 -  ϕ 50 mm

- zawory czerpalne ϕ 15 mm z końcówką do wężą

- zawory hydrantowe ϕ 25 mm

- szafki hydrantowe naścienne 805x700x250 mm, wyposażone w wąż
   półsztywny ϕ 25 mm dł. 30 m i prądownice

- szafki hydrantowe wnękowe 750x700x250 mm, wyposażonej w wąż
  półsztywny ϕ 25 mm dł. 30 m i prądownice
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- zaworór antyskażeniowy rodziny EA ϕ 50 mm

- zawory antyskażeniowe rodziny HA ϕ 20 mm

- kurkek spustowy ϕ 15 mm, z końcówką do węża

- zawór przelotowy, kulowy, gwintowany, ϕ 50 mm

- zawiesia do kształtowników

- profil ścienny C-50 dla płyt g-k

- wkręty do płyt g-k

- farba emulsyjna akrylowa

- żwir do betonów

- cement portlandzki zwykły "35 b/d"

- gips szpachlowy

- płyty g-k gr. 12,5 mm, wodoodporne

- taśma spoinowa papierowa, perforowana

- deski iglaste obrzynane gr. 19 - 25 mm

*Składowanie
● Rury składować na placu budowy na regałach w zamkniętych pomieszczeniach.
● Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to
możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować
się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych.
●  Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je korkami
●  Nie  dopuszczać  do  składowania  w  sposób,  przy  którym  mogłyby  wystąpić
odkształcenia  - w miarę możliwości przechowywać  opakowaniach fabrycznych.
● Nie dopuszczać do zrzucania i  „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów
po podłożu.
●  Zachować  szczególną  ostrożność  przy  pracach  w  obniżonych  temperaturach
zewnętrznych, ponieważ  podatność  na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.
●  Kształtki, złączki, armatura i inne materiały o małych gabarytach powinny być
składowane  w  pojemnikach  w  sposób  uporządkowany,  z  zachowaniem  wyżej
omawianych środków ostrożności.
●  Wysokość  składowania  materiału  nie  może  powodować  jego  odkształceń  i
uszkodzeń 
● Wyroby z tworzyw sztucznych  podatne na uszkodzenia mechaniczne chronić 
    przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 
    przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod
    przeładunku.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych
i  jakościowych  materiałów dostarczanych  na plac  budowy oraz  za ich  właściwe
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

3.0 Sprzęt

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Na
żądanie,  wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów
potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  zgodnie  z  jego
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przeznaczeniem.  Do  wykonywania  robót  Wykonawca  powinien  dysponować
następującym sprzętem:
● podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur
● komplet elektronarzędzi
● komplet narzędzi ślusarskich
● komplet narzędzi monterskich do robót instalacyjnych
● komplet do spawania gazowego
● wiertnice do wykonywania otworów w przegrodach budowlanych

4.0 Transport

Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  stosować  sprawne
technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane
wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
●  Rury  w  wiązkach  muszą  być  transportowane  samochodami  o  odpowiedniej
długości, dostawczymi lub skrzyniowymi. 
● Załadunek i wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z
płaskimi widełkami lub dźwignią z belka umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na
wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. 
● Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
● Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. 
● Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych. 
● Wysokość ładunku na samochodzie nie może przekraczać 1,0 m. 
● Rury powinny być  zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury
falistej lub desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodowej.
● Przy załadunku i rozładunku rur nie wolno ich rzucać ani przetaczać po pochylni.
● Przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość zwisu nie może  
przekraczać 1,0 m.
● Kształtki i łączniki dla rur przewozić należy w pojemnikach z zachowaniem 
ostrożności jak dla rur.
● Armatura zaworowa przewożona może być dowolnymi środkami transportu w 
pojemnikach zabezpieczających ja przed uszkodzeniem i zabrudzeniem 
● Przybory gazowe przewozić należy krytymi środkami transportu zabezpieczone 
● Wysokość ładunku na samochodzie nie może powodować jego odkształceń i 
uszkodzeń 
● Załadunku i rozładunku dokonywać  ręcznie dbając, by nie doszło do powstania
uszkodzeń
● Zdemontowane rurociągi, urządzenia i armaturę przewozić samochodami 
skrzyniowymi
● Przewożony ładunek zabezpieczyć przed przesunięciem
● Przewożony ładunek nie może przekraczać gabarytów pojazdu
● Załadunku i rozładunku dokonywać z zachowaniem ostrożności tak, by nie 
uszkodzić powierzchni lakierniczej  
● Do transportu używać tylko samochodów krytych
● Przewożony ładunek zabezpieczyć przed przesunięciem
● Przewożony ładunek nie może przekraczać gabarytów pojazdu
● Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie 
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
● Zawory  i armatura, pompy  przewożone mogą być dowolnymi środkami 
transportu w opakowaniach fabrycznych lub w pojemnikach zabezpieczających ja  
przed uszkodzeniem i zabrudzenie
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5.0 Wykonanie robót

* Roboty demontażowe

Przed przystąpieniem do demontażu instalacji wodociągowej  należy opróżnić ją z
wody. Armaturę czerpalną demontować przez wykręcenie z podejść dopływowych
lub  rozkręcenie  złączy  śrubunkowych.  Rurociągi  stalowe  rozkręcić  lub  pociąć
elektonarzędziami. Uchwyty rurociągów wykuć ze ścian. Przy demontażu dołożyć 
starań, by nie wyrządzić szkód w pomieszczeniach.

* roboty montażowe

Za zestawem wodomierzowym w pom. nr 9 zainstalować zawór antyskażeniowy wg
PN-EN-1717:2003 rodziny EA φ  50 mm.  Istniejące  hydranty  wraz  z  niektórymi
podejściami do nich (wg wskazań na rysunkach) należy zdemontować, a miejsca w
rurociągach  rozprowadzających  po  zdemontowanych  podejściach  zakorkować.  W
miejscach  wskazanych  na  rysunkach  zabudować  w  szafkach  naściennych  i
wnękowych hydranty p.-poż.  φ 25 mm z wężem półsztywnym długości  30 mb. Po
zakończeni prac montażowych dokonać pomiaru wydajności i ciśnienia hydrantów.
Projektowane podejścia do hydrantów oraz rurociągi wody "obiegowej" wykonać z
rur stalowych ocynkowanych i łączników żeliwnych ocynkowanych o połączeniach
gwintowanych.  Projektowane  rurociągi  wody  "obiegowej"  zapewniające  bieżący
przepływ wody przez instalację hydrantową i zabezpieczający ją przed zagniwaniem
wyprowadzić  do  pomieszczeń  w-c  i  węzła  cieplnego  zakończając  je  zaworami
czerpalnymi  z  końcówką  do  węża.   Na  wylewkach  w/w  zaworów  zainstalować
zawory  antyskażeniowe  rodziny  HA  średnicy  20  mm.  Projektowane  rurociągi
układać w przestrzeni sufitów podwieszanych oraz po wierzchu ścian na typowych
wspornikach  i  zawiesiach.  Po  zakończeni  prac  montażowych  dokonać  próby
szczelności  instalacji  na  ciśnienie  1,0  MPa,  a  następnie  ją  wypłukać.  Trasy
przewodów  powinny  być  zinwentaryzowane  i  naniesione  w  dokumentacji
powykonawczej.  Przewody  prowadzone  po  ścianach  lub  pod  sufitami  powinny
spoczywać  na podporach stałych  (w uchwytach)  i  ruchomych  (w uchwytach,  na
wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż:
- rurociągi montowane pionowo -  2,0 m
- rurociągi montowanych poziomo – 1,5 m
Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna
zapewnić swobodne przesuwanie się rur. Przy przejściu przewodu przez przegrodę
budowlaną  należy stosować  tuleje ochronne.  Tuleja powinna być  rurą  o średnicy
wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm,
przy przejściu przez przegrodę pionową. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż
grubości  przegrody pionowej o ok. 2 cm z każdej strony.  Przestrzeń  między rurą
przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym
niedziałającym korozyjnie na rurę,  umożliwiającym jej  wzdłużne przemieszczanie
się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. W tulei ochronnej nie
powinno  znajdować  się  żadne  połączenie  rury  przewodu.  Przy  prowadzeniu
rurociągów w bruzdach pod tynkiem do zamurowania bruzd używać tylko zaprawy
nie zawierającej wapna. Do montażu można użyć jedynie elementów, które w żaden
sposób nie zostały uszkodzone podczas transportu i magazynowania. Rury i kształtki
chronić  przed  uderzeniami,  czy  innymi  przyczynami  uszkodzeń  mechanicznych.
Zawory  przelotowe  odcinające  oraz  armaturę  czerpalną  montować  w  miejscach
oznaczonych  na rysunkach.  Zawory  te  powinny być  zlokalizowane  w miejscach
łatwo  dostępnych.  Armatura  stosowana  w  instalacjach  wodociągowych  powinna
odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie i temperatura) danej instalacji. Urządzenie
instalacji  wodociągowej  wody  pitnej  uważa  się  za  wyregulowane,  jeżeli  woda
wypływa z najwyżej położnych punktów czerpalnych, a czas napełniania zbiorników
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spłukujących  nie  przekracza  2  minuty.  Regulacji  rozpływu  wody  ciepłej  w
poszczególnych obiegach urządzeń należy wykonać przy użyciu nastaw na zaworach
termoregulacyjnych.  Przed  przystąpieniem  do  pomiaru  temperatury  ciepłej  wody
należy  wyregulować  pracę  źródła  ciepła,  sprawdzić  zgodność  wykonania  prac  z
wymaganiami  dokumentacji.  Urządzenie  ciepłej  wody  można  uznać  za
wyregulowane , jeżeli z każdego punktu płynie woda o temperaturze określonej w
dokumentacji, technicznej, z odchyłką  ±5 ºC. Pomiaru temperatury należy dokonać
po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. Pomiar temperatury ciepłej wody
należy dokonać termometrem rtęciowym z podziałką 1ºC. Instalację  wodociągową
po zakończeniu montażu należy poddać badaniom na szczelność. Można dokonać
prób szczelności poszczególnych zładów lub odgałęzień. Badania szczelności należy
przeprowadzić  w  temperaturze  otoczenia  powyżej  0  ºC.  Badania  wykonać  przed
zakryciem  bruzd  i  obudów  i  wykonaniem  izolacji  cieplnej.  W  przypadkach
koniecznych  może być  wykonana  próba częściowa,  jeżeli  badanie szczelności  w
czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione. Instalacja wodociągowa
przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie
mniejszym  niż  1,0  MPa  nie  powinna  wykazywać  przecieków  na  przewodach,
armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. Instalacje uważa się za szczelną,
jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Badania instalacji
ciepłej  wody należy wykonać  dwukrotnie: raz napełniając instalacje woda zimną,
drugi  raz  wodą  o  temperaturze  55  ºC.  Podczas  drugiej  próby  należy  sprawdzić
zachowanie  się  wydłużek,  punktów stałych  i  przesuwnych.  Próbę  szczelności  na
gorąco przeprowadzić na ciśnienie wodociągowe. 
Czynności przy wykonywaniu próby szczelności:
- napełnienie instalacji wodą zimną
- podłączenie pompy wytworzenia ciśnienia i utrzymania go przez 15 minut
- sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławic
- spuszczenie wody
- napełnienie instalacji wodą gorącą
- badanie szczelności instalacji przez 72 godziny
- uszczelnienie armatury
- regulacja ciśnień odbiorczych

6.0 Kontrola, badania i odbiór robót

* Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  i
środków  transportu  podano  w  ST   „Wymagania  ogólne".  Wykonawca  jest
odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z
PZJ)  na  terenie  i  poza  placem  budowy.  Wszystkie  badania  i  pomiary  będą
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami  Norm lub Aprobat  Technicznych  przez
jednostki  posiadające  odpowiednie  uprawnienia  budowlane.  Kontrola  związana  z
wykonaniem  wymiany  instalacji  centralnego  ogrzewania  powinna  być
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Wyniki  przeprowadzonych badań
należy  uznać  za  dodatnie  jeżeli  wszystkie  wymagania  danej  fazy  robót  zostały
spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań  nie zostało spełnione należy daną fazę
robót uznać za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzić
badanie ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:
zgodności z Dokumentacją Projektową: wielkości i lokalizacji grzejników; średnic,
tras i spadków rurociągów; poprawności montażu i rodzaju armatury; szczelności 
instalacji; wykonania nastaw wstępnych na zaworach; wykonania izolacji termicznej.
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* Badania jakości robót w czasie budowy
Badania  jakości  robót  w  czasie  ich  realizacji  należy  wykonywać  zgodnie  z
wytycznymi  właściwych  WTWOR  oraz  instrukcjami  zawartymi  w  Normach  i
Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

7.0 Obmiar robót

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania
ogólne". Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami
umowy.  Ilość  robót  oblicza  się  według  pomiarów  z  natury,  z  uwzględnieniem
wymagań  technicznych  zawartych  w niniejszej  ST i  ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i  sprzęt  pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają
akceptacji  Inspektora  nadzoru  i  muszą  posiadać  ważne  certyfikaty  legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
● W m2 mierzy się:    
    - powierzchnię malowania
● W mb mierzy się:
   - długości rurociągów
● W kpl. lub szt. mierzy się:
    - urządzenia 
    - przybory i armaturę sanitarną

8.0 Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".

●  Odbioru robót należy dokonać  zgodnie z Warunkami Technicznymi  i Obmiaru
Robót Budowlano – Montażowych
●  Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej oceny  rzeczywistego
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
●  Gotowość  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy
przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą
robót.
●  Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie z  postanowieniami
Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
● Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
    - Dokumentacja powykonawcza 
    - Dziennik Budowy 
    - Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
    - Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców
    - Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń
    - Protokoły odbiorów częściowych 
    - Protokoły regulacji wstępnej urządzeń
    - Świadectwa kontroli technicznej producentów oraz dokumentacje techniczno – 
       ruchowe dla poszczególnych urządzeń

Przy  odbiorze  końcowym  instalacji  należy  przedłożyć  protokoły  odbiorów
częściowych i  prób szczelności,  a  także sprawdzić  zgodność  stanu istniejącego z
dokumentacją techniczną oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. 
W szczególności należy skontrolować :
- użycie właściwych materiałów, 
- prawidłowość wykonania połączeń,
- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,
- wielkość spadków przewodów,
- odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,
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- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,
- prawidłowość ustawienia armatury, 
- prawidłowość wykonania izolacji antykorozyjnej,
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy
uznać za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno
badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z
wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest dokonać 
poprawek i przedstawić je do ponownego odbioru. 

9.0 Podstawa płatności

Wymagania  ogólne  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  Specyfikacji
Technicznej  „Wymagania ogólne” pkt. 9.0.  Płatność należy przyjmować zgodnie z
obmiarem, atestami wbudowanych materiałów na podstawie wyników pomiarów.
10. Przepisy związane

PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury
PN-92/H-87025 Łączniki gwintowane z mosiądzu
PN-91/H-87026 Łączniki gwintowane z brązu 
PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projekto-
/Az1:1999 waniu. Zmiana Az1.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspól. wymagania i 
badania.

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wy- 
                                   magania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i 
                                   ciepłej z rur  stalowych ocynkowanych.
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na 
                                    gwincie. Wymiary, tolerancja i oznaczenia.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-83/H-02650 -      Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.
PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania  
                                   i badania.
PN-81/B-10800/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wsp. wymagania i 
badania.

PN-EN 877:2002(U) Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia 
                                   instalacji odprowadzenia wód z budynków. Wymagania, 
                                    etody badań i zapewnienie jakości”. 
PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do 
                                   wody pitnej zimnej. Wymagania.
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania    
                                   i badania.
PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania  
                                    i badania.
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione      

częściowo, przez PN-85/M-75002 w części dotyczącej 
armatury przepływowej; 

PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury
BN-76/8860-01 Elementy mocujące rurociągi.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II

Ustawa z  dnia  7.07.1994r.-  Prawo  budowlane  (Tekst  jednolity:  Dz.  U,  z  08.03.
2016r. poz. 290)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. z 2015 poz. 1422)
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