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WYMAGANIA OGOLNE

CVP 45300000-Roboty w zakresie instalacji budowlanych
CVP 45330000-Hydraulika i roboty sanitarne
CVP 45332000-Xtadzenie upustéw hydraulicznych



1. Wstep

e Przedmiot Specyfikacji Technicznej - Przedmiot igjsrzej specyfikacji
technicznej stanowi wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robét z
zakresu przebudowy wewtnznej instalacji hydrantowej w budynku Audytorium
Novum Uniwersytetu Technologiczno-PrzyrodniczegoyprAL. Prof. S. Kaliskiego
7 w Bydgoszczy

e Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej - NBHaj specyfikacja techniczna
stanowi podstaw opracowania szczego6towej specyfikacji technicz(&]T) dla
zakresu robot wymienionych w punkcie paey stosowanej jako dokument
przetargowy przy zlecaniu zgodnie z usfamwzamowieniach publicznych i realizacji
oraz rozliczaniu robot.

e Zakres robot oljych Specyfikagj Techniczi - Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuj wymagania ogoélne wspdlne dla robot gipgh specyfikag
techniczi i szczegoétow specyfikacy technicza.

1.1 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o:

* obiekcie budowlanym — nalg przez to rozumiebudynek wraz z instalacjami i
uradzeniami technicznymi
* budynku — naley przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwhzany z gruntem, wydzielony z przestrzenia za peanpozegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
* budowie — nalgy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w ol
nym miejscu, a tak odbudow, rozbudow i nadbudow obiektu budowlanego
* robotach budowlanych — naleprzez to rozumiebudow oraz przebudogy
monta, remont lub rozbiork obiektu budowlanego, a nie staneyich bieace]
konserwacji
* terenie budowy — natg przez to rozumieprzestrzé, w ktorej prowadzonegs
roboty budowlane wraz z przestrzerdajmowan przez urgdzenia zaplecza
budowy
* pozwoleniu na budoyw naley przez to rozumiedecyzg administracyjn
zezwalajca na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych abudowa obiektu budowlanego
* dokumentacja budowy — naleprzez to rozumiepozwolenie na budoywraz z
dohczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbiorow
czsciowych i kaacowych, rysunki i opisy shace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i kstke obmiarow
* dokumentacji powykonawczej — naleprzez to rozumiedokumentagj
budowy z naniesionymi zmianami dokonanyintoku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
* aprobacie technicznej — najeprzez to rozumiepozytywry ocerg techniczg
wyrobu, stwierdzaga jego przydatn& do stosowania w budownictwie
* wiasciwym organie — naley przez to rozumigorgan nadzoru architektoniczno-
budowlanego stosownie do ich $aiavosci okreslonych w rozdziale 8
* wyrobie budowlanym — natg przez to rozumiewyrob w rozumieniu
przepisOw o ocenie zgodiog wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposgatyrw obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedyntiy jako zestaw wyrobdéw do



5

stosowania we wzajemnym ga#eniu stanovgcym integralg catas¢ uzytkows

* dzienniku budowy — naly przez to rozumiedziennik wydany przez wiaiwy
organ zgodnie z oboaziujagcymi przepisami, stanowsy urzdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarnzekolicznaci zachodgcych w
czasie wykonywania robot
* kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez engwe robot, upowaniona
do kierowania robotami i do wgpbwania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponogza ustawow odpowiedzialné¢ za prowadzogbudowe
* rejestrze obmiarOw — nale przez to rozumieakceptowas przez inspektora
nadzoru kgizke z ponumerowanymi stronami, $hca do wpisywania przez
wykonawe obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliggzeszkicow i
ewentualnie dodatkowych getnikdw; wpisy w rejestrze obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru
* materiatach — naky przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rownierdzne tworzywa i wyroby niezfaine do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacja projekiowpecyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez inspektora nadzoru
* odpowiedniej zgodniei — naley przez to rozumiezgodnd¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, dlijgranice tolerancji nie zostaly olitene - z
przeaitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla égo rodzaju robot
* poleceniu inspektora nadzoru — ri@rzez to rozumiewszelkie polecenia
przekazane wykonawcy przez inspektora nadediarmie pisemnej dotygze
sposobu realizacji robét lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy
* projektancie — naley przez to rozumieuprawnion osolg prawry lub fizyczrg
bedaca autorem dokumentacji projektowej
* przedmiarze robot — nate przez to rozumiezestawienie przewidzianych do
wykonania rob6t wedtug technologicznej kolégiach wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem #oi rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych
* czgéci obiektu lub etapie wykonania — nayeprzez to rozumieczesé obiektu
budowlanego zdadndo spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
wytkowych i maliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji
* ustaleniach technicznych — najeprzez to rozumieustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczeg@hwpecyfikacjach technicznych

1.2 Oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — program zapewnienia jdko

Bhp — bezpieczestwo i higiena pracy

1.3 Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

e Przekazanie terenu budowy - Zamawggj w terminie okrdonym w
dokumentach umowy przek@a wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjny przekae dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowha komplety SST.
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e Dokumentacja projektowa - przekazana dokumentagggktowa ma zawieéa
opis, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
szczegOtowych warunkach umowy, uwgdtiagcym podziat na dokumentacj
projektowg dostarczog przez Zamawiagego i sporgdzoryg przez Wykonawe

e Zgodna¢ robot z dokumentagjprojektows i SST - dokumentacja projektowa,
SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawmyzpnspektora nadzoru
stanowj zahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wétlyojednym z
nich g obowhzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekaimentacji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow ohowe
kolejnds¢ ich wanosci wymieniona w  ,0gollnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie mie wykorzystywa bledéw lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychntiggsowiadomé Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawdkprzypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbimosci podane na rysunku wielkd liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie @ndne roboty i dostarczone
materialy maj by¢ zgodne z dokumentacj projektows i SST. Wielkdci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST eda uwazane za warti
docelowe, od ktorych dopuszczalrgeagchylenia w ramach okdlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli smau by¢ jednorodne i
wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty niedy zgodne z dokumentacprojektowg lub SST

i maja wplyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostan zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykomgonownie na
koszt wykonawcy.

e Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jesbow@zany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwaniaizaegl kontraktu a do
zakaczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca allosy, zainstaluje i
bedzie utrzymywd tymczasowe urglzenia zabezpieczme, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcasszelkie innesrodki
niezledne do ochrony robot, wygody spotecgeioi innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega e@bnej zaptacie i przyjmuje i ze jest whczony w
cere umowrs.

e Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét - Wykonawea obowjzek
zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dmtye ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy ykenywania robét
wykonczeniowych Wykonawca cdlzie podejmowa wszelkie konieczne kroki
majgce na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oragdbie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub wiasnii spotecznej, a wynikggych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania. Stasugk do tych
wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgl na lokalizagj warsztatow,
magazynow, skladowisk, srodki  ostr@nosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazamizlmmsciag powstania pzaru

e Ochrona przeciwp@rowa - Wykonawca dulzie przestrzegaprzepisy ochrony
przeciwpaarowej, w tym celu gdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy pomieszczeniach
biurowych i magazynowych oraz w pojazdach. Matgridatwopalne bda
skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisanabezpieczone przed
dostpem o0sOb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty
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spowodowane p@arem wywotanym jako rezultat realizacji robot afiraez personel
wykonawcy.

e Ochrona wilasnii publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiazkaochrogr

instalacji, takich jak ruroggi, kable itp. Wykonawca zapewni wkwe

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacjizidzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychtalasji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zaegewanych zytkownikow oraz

bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcagdzie odpowiada za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykgzhn w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo.

e Bezpieczastwo i higiena pracy - podczas realizacji robagkonawca bdzie
przestrzega przepisow dotycxrych bezpiecaestwa i higieny pracy. W
szczegolnéci wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowraz nie spetniggych
odpowiednich wymaga sanitarnych.. Wykonawca zapewni ¢daie utrzymywat
wszelkie uradzenia zabezpieczme, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. erse, ze wszelkie
koszty zwhzane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umownej.

e Ochrona i utrzymanie robot - Wykonawcedbie odpowiedzialny za ochren
roboét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robo6t od daty rozpecia do
daty odbioru ostatecznego.

e Stosowanie gi do prawa i innych przepiséw - Wykonawca zolaaany jest
zna& wszelkie przepisy wydane przez organy administrgggnstwowej i
samoradowej, ktore s w jakikolwiek sposob zwizane z robotami idalizie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prdepis wytycznych podczas
prowadzenia rob6t . Np. rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r Nr 47, ptixl).

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wyma@a prawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugdzer lub metod i w sposob gty bedzie informowa
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsiasikopie zezwolg i inne
odnane dokumenty.

1.4 Klasyfikacja robét wg Wspdélnego Stownika Zamoéven (CPV)

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332000-3 Ktadzenie upustéw hydraulicznych

2. Materiaty

e Przechowywanie i skladowanie materialow - Wydona zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdlg bne potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczszczeniem, zachowady sakas¢ | whasciwos¢ do
robot i byty dosgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejggmczasowego
skladowania materiatoweldg zlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

e Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakoiowym - Materialy nie
odpowiadajce wymaganiom jakmiowym zostag przez Wykonawe wywiezione z
terenu budowy, 41z zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
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Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzykazdecsk z jego nieprzyjciem i
niezaptaceniem.

e Wariantowe stosowanie materiatow $lJelokumentacja projektowa lub SST
przewidup mazliwosé zastosowania emych rodzajow materiatdw do wykonywania
poszczegoblnych elementéw robét Wykonawca powiadémapektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materi&lybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie me by p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robot. Spek uzywany
do robot powinien by zgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewaie
jakaosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanymez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowé przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami ok&gonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazah Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umawSprzt bedacy wtasndciag Wykonawcy
lub wynagty do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotowa

do pracy. Bdzie spetnial normy ochronysrodowiska i przepisy dotygze jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzdapie dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie spin do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. lJeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupazliwosé
wariantowego #iycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzypd@o akcepta¢j przed
uzyciem sprztu. Wybrany spr, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezety
pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

e Ogdlne wymagania dotygze transportu - Wykonawca jest zobgrany do
stosowania jedynie takicimodkoéw transportu, ktére nie wplynniekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wikkiwosci przewaonych materiatdow. Liczba
srodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazti Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

e Wymagania dotyegre przewozu po drogach publicznych - Przy runhu
drogach publicznych pojazdydy spetnig@ wymagania dotycgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gisi na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mog by¢ dopuszczone przez wtawy zarzd drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca dazie usuwa na biegco, na wiasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogoublicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

e \Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragadnie z umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, ica zgodnéé z
dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacjitairaz
poleceniami Inspektora nadzoru..
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e Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawow
wykonywaniu robo6t zostan jesli wymaga tego fgdzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawoa wtasny koszt.

e Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot dula oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, azakv normach i wytycznych.

e Polecenia Inspektora nadzoru dogz realizacji robot dala wykonywane przez
Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod zggo
wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrania robot w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

e Program zapewnienia jad@ - Do obowjzkdéw Wykonawcy natey opracowanie

i przedstawienie do zaakceptowania przez nspektonadzoru programu

zapewnienia jakai (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony gfosykonania

robét, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarayt®j wykonanie

robo6t zgodnie z dokumentagprojektowny, SST.

e Program zapewnienia jakm winien zawiera:

organizagj wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadaenbot

organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje | pgptowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

- system (sposob i proce@liproponowanej kontroli i sterowania jaiomy
wykonywanych robot

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli

- sposob oraz formmgromadzenia wynikow badazapis pomiarow, wygganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie nedbgicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicz
nymi oraz wyposgeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo
-kontrolne

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw

- sposo6b i procedempomiarow i badéa prowadzonych podczas dostaw materiatow

e Zasady kontroli jaki robdt - Wykonawca jest odpowiedzialny za pein

kontrok jakasci robot i stosownych materiatow. Wykonawca zapieadpowiedni

system kontroli, wiczapc w to personel, spgk zaopatrzenie i wszystkie udzenia

niezledne do bada materialdw oraz robot. Wykonawcadzie przeprowadza

pomiary i badania materiatbw oraz robét z estetliwoscia zapewniajca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagano do zakresu badla ich

czestotliwosci s3 okreslone w  SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam

okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjedit konieczny, aby zapeweni

wykonanie robo6t zgodnie z um@w\Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem i

prowadzeniem badamateriatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

e Badania i pomiary - Wszystkie badania i pomilaggla przeprowadzone zgodnie

z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie ohgjmjakiegokolwiek

badania wymaganego w SST, stoséwaozna wytyczne krajowe, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzBrmed przysipieniem do

pomiarow lub badg Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajiejscu
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i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomnitb badania, Wykonawca
przedstawi na gmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

e Raporty z bada- Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie
raportow z wynikami badajak najszybciej, nie piiej jednak ni w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakb. Wyniki bada (kopie) ledg
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaeldtwg dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

e Badania prowadzone przez Inspektora nadz@la-celdow kontroli jakéci i
zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest diakonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdurradet ich wytwarzania. Do unliwienia
jemu kontroli zapewnionaghzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony

Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzmo uprzedniej weryfikacji

systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykongvieedzie ocenid zgodnd¢

materiatbw i robét z wymaganiami SST na  podstawignikow bada

dostarczonych przez Wykonagvc

e Certyfikaty i deklaracje - Inspektor nadzoruzmalopyci¢ do wycia tylko te

wyroby i materiaty, ktére:

- posiadg certyfikat na znak bezpiears#wa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé

z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych oraz wégiwych przepiséw i informacji

- posiadaj deklarac zgodndci lub certyfikat zgodnsci z: Polsk Normg lub

aprobaj technicza w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowionaisRiej

Normy, jezeli nie @ objete certyfikacy okrelong w pkt. 1 i ktore spenigj

wymogi SST.

- znajdug sic w wykazie wyrobow o ktérym mowa w rozpgdzeniu Ministra

Infrastruktury z 2004 r. (Dz.U.198 z prdiejszymi zmianami)

- w przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesiywymagane przez SST,

kazda ich partia dostarczona do robétibie posiadate dokumenty, okéajace w

sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek mdterigtore nie spetniaj tych

wymaga beda odrzucone.

e Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem e¢dmvym obowjgzujacym

Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy

do kaca okresu gwarancyjnego Prowadzenie dziennika bydayednie z § 45

ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku tmyddZapisy w dzienniku

budowy lkeda dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robdt, stanu

bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budovidapisy lgda

czytelne, dokonane trwaitechnilky, w porzdku chronologicznym, bezp@dnio

jeden pod drugim, bez przerw. Zetone do dziennika budowy protokoty i inne

dokumenty bda oznaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone dati

podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dzieamiudowy nalgy wpisywa

w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowe

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru prograrpewaienia jakéci i
harmonograméw robét

- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementow robdét

- przebieg robdt, truddoi w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru
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- daty zargdzenia wstrzymania robot z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zand@jch i ulegajcych zakryciu,
czsciowych i ostatecznych odbiorow robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robo6t podlegggch
ograniczeniom lub wymaganiom w z@ku z warunkami klimatycznymi

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji
projektowej

- dane dotycxce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
trakcie wykonywania robot

- dane dotycxe sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych batla podaniem kto je przeprowadzat

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowlicdaniem kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegsb

przedizone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania. $decyzje Inspektora

nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca mugipiz zaznaczeniem ich

przyjecia lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika mgdobliguje

Inspektora nadzoru do ustosunkowani@ Brojektant nie jest jednak stepamowy

i nie ma uprawni@ do wydawania poleée Wykonawcy robot

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego

postpu kadego z elementow robot. Obmiary wykonanych robaeprowadza si

sukcesywnie w jednostkach prayjch w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodn&ci materiatéw,

orzeczenia o jakmi materialdw, recepty robocze i kontrolne wynikada

Wykonawcy fedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema

jakosci. Dokumenty te stanowi zahczniki do odbioru robdét. Winny Iy

udostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru

Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentow budowy zalicza si

a/ pozwolenie na budaw

b/ protokoty przekazania terenu budowy

¢/ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

d/ protokoty odbioru robot

e/ protokoly z narad i ustae

f/ operaty geodezyjne

g/ plan bezpiec#sstwa i ochrony zdrowia

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dxa przechowywane na terenie budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zagitie ktdregokolwiek z dokumentow budowy

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formreewidziane] prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i

przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiarego.

7. Obmiar robo6t

e Ogdblne zasady obmiaru rob6t - Obmiar robgitzie okrdla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robot, zgodnie z dokumengagrojektovg i SST, w jednostkach
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ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonujgk@dhawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obraigzh robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiarow Jakikolwiek hid lub
przeoczenie (opuszczenie) wéitd robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgeku ukaczenia wszystkich
robét. Bedne dane zostgrpoprawione wg ustabe Inspektora nadzoru naspiie.
Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzony z e¢ztcscia wymagal do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym oklenym w umowie
czasie.

e Zasady okrdania ilasci robot i materiatdw - Zasady oktenia ilasci robot
podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KhiRz KNNR.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkamied&nymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe.

e Urzadzenia 1 sprd pomiarowy - Wszystkie ugezenia i sprgt pomiarowy,
stosowany w czasie obmiaru rob@dl zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli
urzadzenia te lub sper wymagaj bada atestuycych, to Wykonawca dulzie
posiadé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiaroweddl przez
Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie tiaanbdt.

e Wagi i zasady wdfania - Wykonawca dostarczy i zainstaluje gdzenia
wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST. délzie utrzymywd to
wyposaenie, zapewnigt W sposob agly zachowanie dokladdoi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbiér robot

e Rodzaje odbioréw robot - W zateosci od ustalé odpowiednich SST, roboty
podlegag nastpujacym odbiorom:

a/ odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

b/ odbiorowi czsciowemu

¢/ odbiorowi ostatecznemu (&oowemu)

d/ odbiorowi pogwarancyjnemu

e Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu - polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robdt oraz ioi tych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegn zakryciu. Odbior robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu bdzie
dokonany w czasie untiwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogodlnego pepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru
Gotowas¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektoradzoru. Odbiér &dzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie zmdej jednak nt w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomaientym fakcie Inspektora
nadzoru. Jak& i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawiegaych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacjdakumentagj projektows,
SST i uprzednim i ustaleniami.

e Odbidr czsciowy - polega na ocenie #o i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonuje eidla zakresu robét ok§lwnego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiortatesznym robot. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
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e Odbiér ostateczny (K@owy) - polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do zakresu $§Gip oraz jakdci. Catkowite
zakaczenie robot oraz gotowe® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny tobasgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakezenia robot i przggcia dokumentéw. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona pEZaepnawiajcego W obecrigi
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigrajroboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodéw wykonania robot z dokumentacprojektovg i
SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisjeozap st z realizacy ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu oraz
odbioréw czsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uiniggcych i
rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania maczonych robot
poprawkowych lub roboét uzupetnigych w poszczegolnych elementach

konstrukcyjnych i wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i lista
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stiwienia przez komigj ze
jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentaieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentagprojektowy i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@moceni pomniejszan
wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach
umowy. Podstawowym elementem jest protokét odbi@statecznego robat,
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawtapo. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowzany przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj podwykonawcz, tj. dokumentagj budowy =z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz dgayjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowlekzmentéw umowy i ew.

uzupetniagce lub zamienne),

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i kgizki obmiarow (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z

SST i programem zapewnienia jdkb(PZJ),

6. deklaracje zgodnoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw,
certyfikaty na znak bezpieazstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakaosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszzgych (np. na przekenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych roboét tacielom urzdzem,

8. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopk mapy zasadnicze] powstalej w wyniku geodezyjneyventaryzaciji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania

dokumentacyjnego nie ¢tla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonavgowyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zarglzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetraap kpdg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

e Odbiér pogwarancyjny - polega na ocenie wykonanyochét zwipzanych z

usungciem wad, ktore ujawni sic w okresie gwarancyjnym ickojmi. Odbior

g b~ Ww
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pogwarancyjny b&dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obielktu
uwzglkdnieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbi6r ostatgcobodt”.

9. Podstawa ptatnéci

e Ustalenia ogolne - podstavptatngci jest ocena jednostkowa skalkulowana przez

wykonawe za jednostk obmiarows ustalon dla danej pozycji kosztorysu przig

przez Zamawiacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawtatnaci jest warté¢ (kwota) podana

przez Wykonawg i przyjeta przez Zamawigafego w dokumentach umownych

(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowdj Wwynagrodzenie ryczattowe

bedzie uwzgtdniad wszystkie czynngi, wymagania i badania sktadeg st na jej

wykonanie, okrgone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdipd4 obejmowsé:

* robocizre bezpdredng wraz z narzutami,

o wartes¢ zwyty materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowani
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

* warta¢ pracy spretu wraz z narzutami,

» koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami, ale z wygzeniem
podatku VAT.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. Wstep
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania doggezwykonania i odbioru robét z
zakresu przebudowy wewtnznej instalacji hydrantowej w budynku Audytorium
Novum Uniwersytetu Technologiczno-PrzyrodniczegoyprAL. Prof. S. Kaliskiego
7 w Bydgoszczy

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe,ayte w niniejszej specyfikacjiagzgodne zobovizujgcymi
odpowiednimi normami i okégeniami zawartymi w ST — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoven (CPV)

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45331110-0 Instalowanie kottow

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i kanjenowania powietrza
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 Ktadzenie upustow hydraulicznych

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

2.0 Materiaty

Materiaty |1 wyroby hutnicze z elementami spawanympowinny posiada
zaswiadczenie o gwarantowanej spawadlrio Obrobka mechaniczna, plastyczna lub
cieplna elementéw powinna dprzeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla
danego materialu. Zwracag¢suwag na to, aby metody stosowane przy tych
czynnaciach nie spowodowaty uszkodzpowierzchni roboczych, ani nie obply
wiasciwosci fizycznych i wytrzymatéciowych materiatdw. Rury powinny by
proste, czyste od zewtmz i wewrgtrz, bez weréw i widocznych ubytkdw.
Wykonawca zobowizany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postEstow,
swiadectw jakdci, specyfikacji, paszportéw, instrukcji obstugi DTR, Kkart
gwarancyjnych, rysunkéw moriawych itp. Na zadanie Inspektora nadzoru,
Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegotoM@macje dotycgce
zrodta wytwarzania i wydobywania materialtéw oraz odpednieswiadectwa bada
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania wowadttwie i prébki do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca pbonodpowiedzialné¢ za
spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatdw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wiaiwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalnami PZJ.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robd&idicych przedmiotem niniejszej
specyfikacji g:

- rury stalowe ocynkowane, gwintowafid5, ¢ 25 mm,p 50 mm
- ksztaltkizeliwne ocynkowane, gwintowarel5 - ¢ 50 mm

- zawory czerpalne 15 mm z kéacowka do weza

- zawory hydrantowe 25 mm

- szafki hydrantowe rfaienne 805x700x250 mm, wypasae W Wz
potsztywnyd 25 mm dt. 30 m i pidownice

- szafki hydrantowe wgkowe 750x700x250 mm, wypasanej W Wz
potsztywnyd 25 mm dt. 30 m i gidownice
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- zaworor antyskaeniowy rodziny EAp 50 mm

- zawory antyskzeniowe rodziny HAp 20 mm

- kurkek spustowy 15 mm, z kacéwka do weza
- zawor przelotowy, kulowy, gwintowany, 50 mm
- zawiesia do ksztattownikow

- profil scienny C-50 dla ptyt g-k

- wkrety do piyt g-k

- farba emulsyjna akrylowa

- zwir do betondow

- cement portlandzki zwykty "35 b/d"

- gips szpachlowy

- ptyty g-k gr. 12,5 mm, wodoodporne

- tama spoinowa papierowa, perforowana

- deski iglaste obrzynane gr. 19 - 25 mm

*Sktadowanie

e Rury skltadowé na placu budowy na regatach w zangkyth pomieszczeniach.

e Rury o ré@nych srednicach powinny kysktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to

moaozliwe, to rury o wiekszychsrednicach i grubszyckciankach powinny znajdowa

sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rugrodkach transportowych.

e SzczegOlnie naky zwrac& uwag na zakaczenia rur i zabezpieczge korkami

e Nie dopuszcza do skladowania w sposob, przy ktorym moglyby &t

odksztatcenia - w miamazliwosci przechowywé opakowaniach fabrycznych.

e Nie dopuszczado zrzucania i ,wleczenie" pojedynczych rurgaék lub kegow

po podiau.

e Zachow& szczegdln ostraznos¢ przy pracach w obsbdnych temperaturach

zewretrznych, poniewa podatné¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach

ujemnych znacznie wzrasta.

e Ksztaltki, zhczki, armatura i inne materiaty o matych gabarytadwinny by

sktadowane w pojemnikach w sposéb updkowany, z zachowaniem vugj

omawianychsrodkOw ostranosci.

e Wysoka¢ skiadowania materiatu nie m® powodowd jego odksztalae i

uszkodze

e Wyroby z tworzyw sztucznych podatne na uszkodzemechaniczne chrahi
przed uszkodzeniami poch@dymi od podiaa, na ktorym s sktadowane lub
przewaone, zawiesi transportowych, stosowania niéetaych urzdzer i metod
przetadunku.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych

i jakosciowych materiatdbw dostarczanych na plac budowyz ara ich wiaciwe

sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zaniami PZJ.

3.0 Sprat

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spy, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu gradowisko i jaké¢ wykonywanych robot. Na
zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru ikoplokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do wytkowania zgodnie z jego
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przeznaczeniem. Do wykonywania rob6t Wykonawca p@ami dysponowa
nastpujacym sprztem:

e podstawowe naerizia kczne do obcinania i obrobki rur

e komplet elektronakgzi

e komplet narzdzi slusarskich

e komplet narzdzi monterskich do robét instalacyjnych

e komplet do spawania gazowego

e wiertnice do wykonywania otworow w przegrodach dnthnych

4.0 Transport

Do transportu materiatdw, spitm budowlanego i uggdzen stosowdé sprawne
techniczniesrodki transportuSrodki transportu powinny zabezpieézaatadowane
wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

e Rury w wpzkach musz by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej
dhugcdéci, dostawczymi lub skrzyniowymi.

e Zatadunek i wytadunek rur w wzkach wymaga zycia podnénika widtowego z
ptaskimi widetkami lub dwignig z belka umeliwiajaca zaciskanie si zawiesin na
wigzce. Nie wolno stosowazawiesin z lin metalowych lubfauchow.

e Rury powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu.

e Wytadunek rur powinien odbywasic z zachowaniem wszelkicgnodkow
ostraznosci uniemaliwiajgcych uszkodzenie rur.

e Rur nie wolno zrzuacazesrodkow transportowych.

e Wysoka¢ tadunku na samochodzie nie meqrzekraczal,0 m.

e Rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury
falistej lub desek pod t@uchy spinajce bocznéciany skrzyni samochodowe.

e Przy zatadunku i roztadunku rur nie wolno ich r&uani przetaczapo pochyini.

e Przy diugdciach wekszych ni diugas¢ pojazdu wielké¢ zwisu nie mae
przekracza 1,0 m.

e Ksztaltki i gczniki dla rur przewoZi nalezy w pojemnikach z zachowaniem
ostraznosci jak dla rur.

e Armatura zaworowa przeviona mae by dowolnymisrodkami transportu w
pojemnikach zabezpieczaych ja przed uszkodzeniem i zabrudzeniem

e Przybory gazowe przewdznalezy krytymi srodkami transportu zabezpieczone
e Wysoka¢ tadunku na samochodzie nie miegowodowé jego odksztatagei
uszkodzé

e Zatadunku i roztadunku dokonywaegcznie dbajc, by nie doszto do powstania
uszkodzé

e Zdemontowane rurogii, urzzdzenia i armatyrprzewozé samochodami
skrzyniowymi

e Przewaony tadunek zabezpieczprzed przesunciem

e Przewaony tadunek nie mae przekraczagabarytéw pojazdu

e Zatadunku i roztadunku dokonywa zachowaniem osttacsci tak, by nie
uszkodzé powierzchni lakierniczej

e Do transportu tywac tylko samochoddéw krytych

e Przewaony tadunek zabezpieozprzed przesunciem

e Przewaony tadunek nie ma przekraczagabarytéw pojazdu

e Materiaty naley ustawt rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obabg

i zabezpiecz§ przed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu.

e Zawory i armatura, pompy przeamme mog by¢ dowolnymisrodkami
transportu w opakowaniach fabrycznych lub w pojé@ai zabezpieczaych ja
przed uszkodzeniem i zabrudzenie
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5.0 Wykonanie robot

* Roboty demontzowe

Przed przysipieniem do demonta instalacji wodocigowe] naley opr@ni¢ jg z
wody. Armatue czerpalg demontowa przez wykecenie z podéf doptywowych
lub rozkecenie zjczy srubunkowych. Ruroggi stalowe rozkgci¢ lub pocaé
elektonarzdziami. Uchwyty rurogigow wyku: zescian. Przy demonta dotazy¢
starah, by nie wyradzi¢ szkdéd w pomieszczeniach.

* roboty montaowe

Za zestawem wodomierzowym w pom. nr 9 zainstatoreavor antyskzeniowy wg
PN-EN-1717:2003 rodziny EA 50 mm. Istniejce hydranty wraz z niektérymi
podegciami do nich (wg wskazana rysunkach) natg zdemontowé, a miejsca w
rurocihgach rozprowadzagych po zdemontowanych poélapch zakorkowa W
miejscach wskazanych na rysunkach zabudowa szafkach n&iennych i
wnekowych hydranty p.-po ¢ 25 mm z wzem péisztywnym diugai 30 mb. Po
zakaczeni prac montawych dokondé pomiaru wydajnéci i cisnienia hydrantow.
Projektowane pod&gia do hydrantéw oraz ruragji wody "obiegowej" wykon& z
rur stalowych ocynkowanych §dznikow zeliwnych ocynkowanych o pgg¢zeniach
gwintowanych. Projektowane rurg@gi wody "obiegowej" zapewnigge bieacy
przeptyw wody przez instalachydrantow i zabezpieczagy ja przed zagniwaniem
wyprowadzé¢ do pomieszcze w-c i wezla cieplnego zakixzapc je zaworami
czerpalnymi z kacowka do wza. Na wylewkach w/w zaworow zainstalaiva
zawory antyskzeniowe rodziny HA s$rednicy 20 mm. Projektowane ruregi
uktada& w przestrzeni sufitbw podwieszanych oraz po wiewzgcian na typowych
wspornikach i zawiesiach. Po zdlkaeni prac montawych dokona préby
szczelnéci instalacji na dnienie 1,0 MPa, a nagnie g wyptukat. Trasy
przewodow powinny by zinwentaryzowane i naniesione w dokumentaciji
powykonawczej. Przewody prowadzone pdanach lub pod sufitami powinny
spoczywé na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych ughwytach, na
wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych wegmigth nie mniejszych i

- rurociggi montowane pionowo - 2,0 m

- rurochggi montowanych poziomo —1,5m

Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania potsiw poziomych powinna
zapewnt swobodne przesuwanieggiur. Przy przejciu przewodu przez przegred
budowlan nalezry stosowa tuleje ochronne. Tuleja powinna dyura o srednicy
wewretrzne] wikszej odsrednicy zewstrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm,
przy przejciu przez przegragpionows. Tuleja ochronna powinna éydtuzsza ni
grubaici przegrody pionowej 0 ok. 2 cm z Xkkej strony. Przestrdemiedzy rug
przewodu a tulejochronm powinna by wypetniona materialem trwale plastycznym
niedziatajcym korozyjnie na ru, umazliwiajagcym jej wzdhine przemieszczanie
sie | utrudniapcym powstanie w niej nagren scinajgcych. W tulei ochronnej nie
powinno znajdowa sig zadne pajczenie rury przewodu. Przy prowadzeniu
rurociagow w bruzdach pod tynkiem do zamurowania bruzgva¢ tylko zaprawy
nie zawierajcej wapna. Do monta mazna wy¢ jedynie elementow, ktore waden
sposoéb nie zostaty uszkodzone podczas transporagazynowania. Rury i ksztaltki
chroni przed uderzeniami, czy innymi przyczynami uszkadmeechanicznych.
Zawory przelotowe odcingge oraz armater czerpala montow& w miejscach
oznaczonych na rysunkach. Zawory te powinny kijokalizowane w miejscach
tatwo dos¢pnych. Armatura stosowana w instalacjach woglpmivych powinna
odpowiadé warunkom pracy (énienie i temperatura) danej instalacji. bitzenie
instalacji wodocigowej wody pitnej uwza st za wyregulowane, jeli woda
wyptywa z najwyej potaznych punktow czerpalnych, a czas napetniania zikiom
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sptukupcych nie przekracza 2 minuty. Regulacji rozptywu dyociepte] w
poszczegoblnych obiegach wdzen nalezy wykona przy wyciu nastaw na zaworach
termoregulacyjnych. Przed przysieniem do pomiaru temperatury cieptej wody
nalezy wyregulowd prae zrodta ciepta, sprawdéizgodndé wykonania prac z
wymaganiami dokumentacji. Wdzenie cieplej wody nmma uzna za
wyregulowane , jgeli z kazdego punktu ptynie woda o temperaturze éloreej w
dokumentacji, technicznej, z odchytk5 °C. Pomiaru temperatury najedokona
po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. Poteiaperatury cieptej wody
nalezy dokon& termometrem gciowym z podziaty 1°C. Instalag wodochgows
po zak@czeniu montau naley podd& badaniom na szczelfio Mozna dokona
prob szczelngi poszczegoblinych ztadow lub odgaken. Badania szczelsoi nalezy
przeprowadzi w temperaturze otoczenia pakey 0 °C. Badania wykokaprzed
zakryciem bruzd i obuddéw i wykonaniem izolacji dmegj. W przypadkach
koniecznych mge by wykonana préba e#ciowa, jeeli badanie szczeldoi w
czasie proby kacowej byloby niemgliwe lub utrudnione. Instalacja wodagowa
przy cinieniu prébnym rownym 1,5 krotnej waéto cisnienia roboczego, lecz nie
mniejszym ni 1,0 MPa nie powinna wykazywaprzeciekbw na przewodach,
armaturze przelotowo-regulacyjnej i pcgeniach. Instalacje uwa st za szczely,
jezeli manometr w eigu 20 minut nie wykazuje spadkumienia. Badania instalaciji
cieptej wody naley wykona dwukrotnie: raz napetnigg instalacje woda zimn
drugi raz wogd o temperaturze 55 °C. Podczas drugiej prébyzpatprawdzt
zachowanie si wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Pgobzczelnéci na
gorgco przeprowadzina cénienie wodocigowe.

Czynndaci przy wykonywaniu proby szczelso:

- napetnienie instalacji wadzimmng

- podiczenie pompy wytworzeniastiienia i utrzymania go przez 15 minut

- sprawdzenie szczelfm wszystkich pajczen i dtawic

- spuszczenie wody

- hapetnienie instalacji wadyoraca

- badanie szczelsoi instalacji przez 72 godziny

- uszczelnienie armatury

- regulacja dinien odbiorczych

6.0 Kontrola, badania i odbiér robd6t

* Ogolne zasady kontroli jakoi robot

Ogdlne wymagania dotygze wykonania robot, dostawy materiatdw, sfuzi
srodkow transportu podano w ST ,Wymagania ogoln&ykonawca jest
odpowiedzialny za pe#nkontrok jakaosci robot, materiatéw i uggdzer. Wykonawca
zapewni odpowiedni systemriodki techniczne do kontroli jakoi rob6t (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkieabiad i pomiary bda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Agrobechnicznych przez
jednostki posiadafe odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrolagzama z
wykonaniem wymiany instalacji centralnego ogrzewanipowinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét. Wyprizeprowadzonych bada
naleey uzn& za dodatnie jeeli wszystkie wymagania danej fazy robot zostaty
spetnione. Jeeli ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione nale dary faze
robGt uznd za niezgods z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi
badanie ponownie. Kontrola jad@ robot powinna obejmowanastpujace badania:
zgodndci z Dokumentagj Projektovs: wielkosci i lokalizacji grzejnikéw;srednic,
tras i spadkow ruroggow; poprawnéci montau i rodzaju armatury; szczelém
instalacji; wykonania nastaw wginych na zaworach; wykonania izolacji termicznej.




22

* Badania jakéci robot w czasie budowy

Badania jakéci robét w czasie ich realizacji nale wykonywa& zgodnie z
wytycznymi wiagciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normagh
Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméeghhologicznych.

7.0 Obmiar rob6t

Ogollne zasady i wymagania dotyce obmiaru robo6t podano w ST ,Wymagania
0golne”. Obmiar robot okéa ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami
umowy. llaé¢ robot oblicza s wedlug pomiaréw z natury, z uwzgdhieniem
wymaga technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmujekaicdze obmiaru.
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlggaj
akceptacji Inspektora nadzoru i magsposiadd wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe:
e W n? mierzy sé:

- powierzchrg malowania
e W mb mierzy sj:

- dtugaci rurocikgow
o W kpl. lub szt. mierzy si

- uradzenia

- przybory i armatgrsanitarig

8.0 Odbidr robaot
Ogodlne zasady odbioru robo6t i ich prae podano w ST ,Wymagania ogolne”.

e Odbioru robét naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru
Robd6t Budowlano — Montzawych
e Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalregeny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich§p, jakasci | wartasci.
e Gotowad¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikelolvy
przedktadajc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumengappwykonawcz
robot.
e Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodme postanowieniami
Kontraktu oraz obovgzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
e Przy odbiorze powinny ldydostarczone nagiujagce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzgge jaké¢ wbudowanych materiatow

-Swiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcow

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji guizen

- Protokoty odbioréw ggciowych

- Protokoty regulacji wspnej uradzea

-Swiadectwa kontroli technicznej producentéw orazutokntacje techniczno —

ruchowe dla poszczegélnych adzen

Przy odbiorze kfcowym instalacji natey przediayé protokoty odbiorow
czesciowych i prob szczelrioi, a take sprawdzi zgodnd¢ stanu istnigjcego z
dokumentagj techniczig oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegolngéci nalezy skontrolowd :

- uzycie wigciwych materiatow,

- prawidtowa¢ wykonania paiczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatdw uszczelgggich,

- wielkos¢ spadkow przewoddw,

- odlegtaci przewoddw wzgidem siebie i od przegrod budowlanych,
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- prawidtowa¢ wykonania podpér przewodow oraz odlggiamiedzy podporami,
- prawidtowa¢ ustawienia armatury,

- prawidtowa¢ wykonania izolacji antykorozyjnej,

- zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchniczg.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadwynik dodatni, wykonane roboty naie
uzna za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadjdly, chocia jedno
badanie da wynik ujemny, catorobo6t lub ich czs¢ nalery uzn& za niezgodne z
wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca obgaany jest dokona
poprawek i przedstawie do ponownego odbioru.

9.0 Podstawa ptatnéci

Wymagania ogo6lne dotygze podstawy platdici podano w Specyfikacii
Technicznej ,Wymagania ogolne” pkt. 9.0. Plathoalery przyjmowa zgodnie z
obmiarem, atestami wbudowanych materiatdw na padstarynikow pomiarow.

10. Przepisy zwazane

PN-89/H-02650 Armatura i rurcggi. Cisnienia i temperatury

PN-92/H-87025 hczniki gwintowane z mosdzu

PN-91/H-87026 Bczniki gwintowane z hzu

PN-B-01706:1992 Instalacje wodagowe. Wymagania w projekto-

/Az1:1999 waniu. Zmiana Az1.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspél. wymagania
badania.

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wy-
magania i badgmizy odbiorze. Przewody wody zimnej i
cieptej z ruralewych ocynkowanych.

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe pizen ze szczelngia uzyskiwan na
gwincie. Wymyatolerancja i oznaczenia.

PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-83/H-02650 -  Armatura i ruragi. Srednice nominalne.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodgowej. Wymagania
i badania.

PN-81/B-10800/00 Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wsp. wymagania i
badania.

PN-EN 877:2002(U) Rury i ksztattkizeliwa, zhcza i elementy wyposgania
instalacji odpradzenia wod z budynkéw. Wymagania,
etody badaapewnienie jakai”.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar @bpsci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej ziggnWymagania.

PN-B-73002:1996 Instalacje wodagowe. Zbiorniki cinieniowe. Wymagania
i badania.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodgawej. Wymagania
i badania.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymaganiaddda Zasipione
czesciowo, przez PN-85/M-75002 w ¢xi dotyczcej
armatury przeptywowej;

PN-89/H-02650 Armatura i rurcggi - Cisnienia i temperatury

BN-76/8860-01 Elementy mocyge rurocigi.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych cz. li

Ustawa z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane (Tekdnhglity: Dz. U, z 08.03.
2016r. poz. 290)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002rsmprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiacldudynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. z 2015 poz. 1422)



