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Bydgoszcz, dnia 27.07.2020 r.
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

tel. 52 374 92 63
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Doradztwo eksperckie podczas budowy i uruchomienia stanowiska badawczego-pełnowymiarowe stanowisko dynamometryczne do badań hamulcowych układów ciernych. ” (AZZP.243.055.2020)
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
1. Rozdział XIV, pkt 9

Skreśla się zapis:

	Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy

………………..………………….

(pieczęć lub czytelne wypełnienie)

Adresat:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7 

Kancelaria Główna

bud. A, pokój 001 (parter)

Oferta na postępowanie pn. „Doradztwo ekspercki podczas procesu budowy i uruchomienia stanowiska badawczego – pełnowymiarowe stanowisko dynamometryczne do badań hamulcowych układów ciernych.” (AZZP.243.055.2020)

NIE OTWIERAĆ PRZED 30.07.2020, godz. 11:00




Wprowadza się zapis:

	Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy

………………..………………….

(pieczęć lub czytelne wypełnienie)

Adresat:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7 

Kancelaria Główna

bud. A, pokój 001 (parter)
Oferta na postępowanie pn. „Doradztwo ekspercki podczas procesu budowy i uruchomienia stanowiska badawczego – pełnowymiarowe stanowisko dynamometryczne do badań hamulcowych układów ciernych.” (AZZP.243.055.2020)

NIE OTWIERAĆ PRZED 04.08.2020, godz. 11:00




2. Rozdział XV, pkt 2

Skreśla się zapis:

Termin składania ofert: do 30.07.2020 r., do godz. 10:00.

Wprowadza się zapis:

Termin składania ofert: do 04.08.2020 r., do godz. 10:00.

3. Rozdział XVI, pkt 1

Skreśla się zapis:


Publiczne otwarcie ofert nastąpi 30.07.2020 r., o godz. 11:00

Wprowadza się zapis:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 04.08.2020 r., o godz. 11:00

4. Rozdział XXI Istotne postanowienia umowy i jej zmiany w SIWZ, pkt. 3:
Skreśla się zapis:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian:

a. zmiana podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt. 2 niniejszego rozdziału SIWZ;

b. zmiana zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt. 2 niniejszego rozdziału SIWZ;

c. zmiana terminu wykonania zamówienia (bez zmiany wartości wynagrodzenia ryczałtowego), która może nastąpić w przypadku:
· wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia o okres przedłużonego trwania odbioru stanowiska badawczego;
· wydłużenie terminu realizacji ze względu na przedłużenie trwania realizacji projektu, z którego jest współfinansowany przedmiotu zamówienia;

· zmian w wytycznych lub zaleceń instytucji, która przekazała środki na współfinansowanie przedmiotu zamówienia;

· zajścia siły wyższej, w szczególności wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiają terminową realizację zamówienia (w tym w sytuacji zagrożenia epidemicznego lub wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Zamawiającego);
d. zmiany, które nie mają charakteru istotnego w rozumieniu art. 144 ust. 1e;

e. zmiany na zasadach określonych w art. 144 ust.1 pkt 2–4 i 6;

Wszelkie zmiany umowy, pod rygorem nieważności, mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obu Stron, w formie pisemnej, z uwzględnieniem przepisu art. 144 ustawy Pzp.

Wprowadza się zapis:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian:

a. zmiana podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt. 2 niniejszego rozdziału SIWZ;

b. zmiana zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt. 2 niniejszego rozdziału SIWZ;

c. zmiana terminu wykonania zamówienia (bez zmiany wartości wynagrodzenia ryczałtowego), która może nastąpić w przypadku:
· wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia o okres przedłużonego trwania odbioru stanowiska badawczego;
· wydłużenie terminu realizacji ze względu na przedłużenie trwania realizacji projektu, z którego jest współfinansowany przedmiotu zamówienia;

· zmian w wytycznych lub zaleceń instytucji, która przekazała środki na współfinansowanie przedmiotu zamówienia;

· zajścia siły wyższej, w szczególności wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiają terminową realizację zamówienia (w tym w sytuacji zagrożenia epidemicznego lub wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Zamawiającego);
· wydłużenie terminu realizacji w przypadku, gdy terminy wykonania elementów stanowiska badawczego, budowy stanowiska, odbiorów elementów stanowiska wynikających z realizacji zamówień publicznych oraz prób technologicznych, określone przez Dostawców w ofertach złożonych w postępowaniu przetargowym, przekraczać będą termin wykonania zamówienia określony w rozdziale IV niniejszej SIWZ;
d. zmiany, które nie mają charakteru istotnego w rozumieniu art. 144 ust. 1e;

e. zmiany na zasadach określonych w art. 144 ust.1 pkt 2–4 i 6;

Wszelkie zmiany umowy, pod rygorem nieważności, mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obu Stron, w formie pisemnej, z uwzględnieniem przepisu art. 144 ustawy Pzp.
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