SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep
1.1 Przedmiot szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru robét bedacych przedmiotem zamdwienia:

Poprawa warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji poprzez wymiane drzwi w holu budynku
2.1. Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego im. J. J. Sniadeckich w Bydgoszczy

1.2 Podstawg wykonania przedmiotu zamoéwienia sg warunki okreslone w SIWZ oraz
wymagania i warunki techniczne okreslone przepisami, ktére reguluja:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 Tekst jednolity do
aktu).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r., nr 75,
poz. 690 z pdzn.zm)

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. z 2003, nr 121,p0z.1138)

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 01.62.627 z pdzn. zm).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 48 z 2003r. poz. 401)

- Polskie Normy i Normy Branzowe

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

Dokumentacje odniesienia stanowi projekt budowlany ,Zestawienie stolarki drzwiowej w
hallu gtéwnym budynku 2.1 Uniwersytetu Technologiczno — Przyrodniczego wraz z
inwentaryzacjy”

wykonane przez:
- Pracownia Autorska K.M.I.T. — Patrycja Jankowska - Kmit

1.3 Ogdlny zakres i opis robot objetych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (SST). W sktad robot wchodza:

e roboty przygotowawcze,

* roboty tynkarskie,

* montaz stolarki drzwiowe;j
* roboty wykonczeniowe,



1.4 Charakterystyka obiektu:

BUDYNEK "2.1"

Budynek UTP w Bydgoszczy przy Al. Prof. Sylwestra Kaliskiego zostat zrealizowany jako

budynek dydaktyczno — administracyjny potgczony z kompleksem budynkéw UTP.

Budynek jedno i dwukondygnacyjny, przedzielony w kierunku podtuznym dwoma

dylatacjami termicznymi, czesciowo podpiwniczony dla potrzeb gtéwnie instalacyjnych,

budynek w planie rozcztonkowany z wydzielonymi trzema patio. Maksymalne wymiary w

rzucie wynoszg 159,87m x 60,62m, wysokos¢ kondygnacji netto 3,60m za wyjgtkiem

audytoriow o wys. 9.0m. Obiekt zrealizowany w latach 1986-1990 w prefabrykowanej

technologii szkieletowej systemu SBO. Uktad nosny stanowig potgczone ze sobg

przegubowo zelbetowe stupy i rygle.

Opis konstrukcji i wykonczenia:

Rodzaj zelbetowe, wylewane ,na mokro” i prefabrykowane stopy
fundamentu: fundamentowe;
konstrukcja  uprzemystowiona, uktad konstrukcji poprzeczny,
konstrukcja szkieletowa wg systemu SBO oparty na siatce modularnej
Konstrukcja: 6,0 i 3,0m; sale audytoryjne posiadajg szkielet zelbetowy — stupy
monolityczne zamocowane w fundamencie na ktérych oparte s3
przegubowe dzwigary strunobetonowe;
Sciany piwnic zelbetowe i betonowe, $ciany ostonowe i usztywniajace
Sciany ze wzgleddéw akustycznych i termicznych z cegty kratéwki; sciany
nadziemia szczytowe trzywarstwowe wg. Systemu SBO; $ciany audytoriow

ceglane wzmocnione stupami zelbetowymi;

Sciany dziatowe:

Sciany dziatowe ceramiczne z  kratowki/dziurawki,  bloczki
gazobetonowe i gipsowe Pro-Monta;

schody w czesci dwukondygnacyjnej wg systemu SBO prefabrykowane,
w czesci piwnicznej wylewane; schody w hallu betonowe w ramach

Klatka stalowych, obfozone marmurem; stopnie w audytoriach i salach
schodowa: wykftadowych zelbetowe prefabrykowane oparte na monolitycznych

podciggach zelbetowych lub scianach wylewanych z wyksztatconymi

stopniami;

stropy miedzy kondygnacyjne z ptyt kanatowych uzupetnionych
Stropy: . . .

ptytami przystupowymi adaptowanymi dla systemu SBO;

stropodach nad audytorium z piyt panwiowych typu E-101
Stropodach:

uzupetnionych ptytami typu E-102, ptyty oparte na dzwigarach
strunobetonowych; nad czescig parterowg i pietrowa stropodach




ptaski wentylowany typu pograzonego odprowadzenie wody opadowe;j
do $rodka budynku, przykrycie z prefabrykowanych typowych ptyt o
ksztatcie zamknietych panwi, obcigzenie z ptyt dachowych przekazuje
sie za posrednictwem Scianek azurowych na rygle stropu strychowego,
Scianki kolankowe wykonane tradycyjnie z bloczkéw gazobetonowych;

Stolarka i
Slusarka:

drzwi wewnetrzne typowe ptytowe, drzwi aluminiowe w $cianach
szczytowych, stolarka okienna gtéwnie aluminiowa, miejscowo pcw i
drewniana, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej;

Tynki i oktadziny

tynki cementowo  wapienne, malowanie emulsyjne, w
pomieszczeniach WC glazura, w korytarzach i tgcznikach lamperia

wewnetrzne: .
wykonana farbg olejng;
Elewacja i L. . .
czesciowo ptyty oktadzinowe elewacyjne oraz tynk cementowo -
elementy .
wapienny;
zewnetrzne:
podtogi w holu wyktadane ptytkami kamiennymi, podtogi w czesciach
Posadzki komunikacyjnych tacznikéw lastrykowe , pomieszczenia sanitarne z
osadzki:
oktadzing terakotowg, pomieszczenia dydaktyczne zrdinicowane (
posadzki ceramiczne, parkiety drewniane, wyktadziny rulonowe);
Instalacje: wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna, telekomunikacyjna,
oswietleniowa, centralnego ogrzewania, wentylacja grawitacyjna,
odgromowa.
pow. zabudowy : 6 577m>
pow. catkowita netto bez czesci remontowanej : 6 329,05m>
pow. catkowita netto z czesciag remontowang : 7 494,26m>
pow. catkowita netto czesci remontowane;j z :1165,21m>
projektu
pow. catkowita netto tacznikow : 83,05m’
kubatura :43152m’?

Przedsiewziecie ma na celu:

Celem inwestycji jest wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nie nastepuje zmiana
parametréow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego.




W zakres catego zamierzenia wchodzg prace budowlane zwigzane z wymiang stolarki drzwiowej
wraz z uzupetniajgcymi pracami budowlanymi, celem poprawy warunkéw bezpieczenstwa i
eksploatacji pomieszczen.

W zakres inwestycji nie wchodzg prace zwigzane ze zmiang istniejgcego zagospodarowania

terenu. Zaréwno powierzchnia zabudowy, utwardzona oraz biologicznie czynna pozostajg bez
zmian i nie wymagajg przedstawienia w dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniem z
organami administracji budowlanej.

1.5 Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi cze$é dokumentéw przetargowych i nalezy jg
stosowac przy zlecaniu i realizacji robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.6 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla robdt
objetych specyfikacjami wymienionymi w przedmiarze robdt i bedgcymi przedmiotem zamowienia.

1.7 Okredlenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumiec nastepujaco:

(1) Budynek - obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych oraz posiadajgcy fundamenty i dachy

(2) Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Urzedu Administracji Budowlanej / Zamawiajgcego
urzedowy dokument (zeszyt), z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecern i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem.
Wykonawca i projektantem.

(3) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

(4) Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys na bazie dokumentacji projektowej i
przedmiaru prac.

(5) Obmiar prac - opis robot przewidywanych do wykonania w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegétowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem jednostek przedmiarowych.

(6) Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zafgcznikdw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inwestora / Inzyniera Kontraktu.

(7) Materiaty - wszelkie wyroby budowlane niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami, dopuszczone do stosowania zgodnie z aprobatami
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

(8)Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.



(9) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

(10) Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjna lub technologiczng zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

(11)Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego lub
catkowita jego modernizacja.

(12) Odpowiednio (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.8 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$é robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw niezbednych do wykonania robét objetych umowa. Przed ostatecznym odbiorem
robot wykonawca uporzadkuje plac budowy, dokona rozliczenia robét i przygotuje obiekt do
przekazania.

Szczegdtowe informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przedstawia plan BIOZ.

Planowane sg roboty o powszechnie znanych standardach, jako$¢ robdét wykonywanych,
szczegoty technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny by¢ zgodne z normami.
W trakcie wykonywania robét nie przewiduje sie sktadowania duzych ilosci materiatéw, ani
dtugotrwatego ich przechowywania, co mogtoby negatywnie wptyna¢ na ich stan.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z
zakresem projektowanych robot budowlanych, Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez producentdéw instrukcjami uzycia materiatu
oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang, w dalszej czesci specyfikacji
rozumiane jako szeroko pojete przepisy wykonawcze. Odpowiada za bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci podejmowanych na terenie budowy, oraz za ich zgodnos¢ realizacji
zadania z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

1.8.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi na 3 dni przed ustalonym terminem przekazania terenu
budowy — oswiadczenie oséb funkcyjnych o przejeciu obowigzkéw na budowie (kierownik
budowy) wraz z zaswiadczeniem o wpisie do rejestru Izby Inzynieréw Budownictwa oraz o
opfaceniu wymaganych sktadek, zgodnie z ustawg z dnia 15.12.2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. Nr 5 z 2001 r.
poz. 42, z pdiniej. zmian.)

. Zamawiajacy w terminie okreslonym umowg przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, eziennik-budewy oraz
jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j i jeden komplet SST. Wskaze punkt poboru wody i



energii elektrycznej. Wykonawca po przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu budowy nie
bedzie ponosit koszty zuzycia wody, energii elektrycznej oraz cieplnej w okresie realizacji robét.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili
odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na
wtasny koszt.

1.8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja obmiarowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inwestora stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw Ilub niedociggnie¢ w opracowanych
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inwestora, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg i SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg lub SST i
wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.8.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywad tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spofecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do ulic otwartych dla ruchu wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inwestorem.

Wykonawca zobowigzany jest strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, oraz zawarcia
odpowiednich uméw ubezpieczeniowych z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Koszt ubezpieczenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wtgczony w cene kontraktowa,.

W przypadku wystgpienia koniecznosci zajecia pasa chodnika wynikajacej z przyjetej
technologii wykonania robot Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie projekt organizacji
ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Optaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie
obcigzajg Zamawiajgcego.

1.8 .4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.



W okresie budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy, oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziafania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1 lokalizacje miejsc sktadowania materiatdéw, warsztatdow, magazyndéw, skladowisk i drog
dojazdowych,

2 zachowaniem $rodkéw ostroznosci i zabezpieczen przed:
a) zanieczyszczeniem srodowiska substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

) mozliwoscig powstania pozaru

1.8.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet
przeciwpozarowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym
jako rezultat realizacji robdt, albo przez personel Wykonawcy.

| .8.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robodt, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wifasciwych organéw
administracji pafistwowej.

Jezeli Wykonaweca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy. Utylizacja materiatow szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

| .8.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.8.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Kierownik budowy opracuje plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ) na budowie.
Podczas realizacji robdét wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa
publicznego.

Wykonawca powinien zapewnic¢ i utrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzgcego roboty objete umowa.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.8.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét
przez Inwestora.

Wykonaweca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie
przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego usuwania z terenu budowy materiatow z
rozbidrek i demontazu, oraz wywozenia ich na najblizsze sktadowisko komunalne.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba wymagane utrzymanie budowy i terenu, to
na polecenie Inwestora powinien przystgpi¢ do wykonania tych prac nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.8.10.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdéb



zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych, bedzie odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robét i w sposdb ciggty bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inwestora.

1.8.11. Rdwnowaznos¢ norm i zbiordw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepis, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywad postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy, zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powofane normy i przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inwestora. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inwestorowi do zatwierdzenia.

2. Materiaty

2.1. Dopuszczenie materiatdw do stosowania

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie procesu inwestycyjnego muszg posiadaé
pozytywng ocene techniczng, stwierdzajacg jego przydatno$é do stosowania w
budownictwie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadac:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich.



2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktdorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem

2.3. Wariantowe stosowanie materiatem

Jesli dokumentacja projektowa, lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze przed uzyciem tego materiat. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakosc i
wiasciwosciibyto dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw
powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich stanu
pierwotnego.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadowania w remontowanych pomieszczeniach i ciggach
komunikacyjnych materiatéw w ilosciach przekraczajacych niezbedne ilosci do realizacji
zaplanowanych prac dla jednej zmiany roboczej, lub ilosci materiatdbw mogacych
spowodowac przekroczenie wartosci dopuszczalnych nos$nosci  stropow  miedzy
kondygnacyjnych.

3. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inwestora w przypadku
braku wczesniejszych ustalen. Osoby obstugujgce sprzet powinny posiada¢ potrzebne
uprawnienia do jego obstugi.

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy a
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich szkdd powstatych w skutek
nadmiernego obcigzenia osiowego pojazdéw zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wifasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rdwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

4. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja,
wymaganiami SST, projektem organizacji robét opracowanym przez wykonawce oraz
poleceniami Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Kierownik budowy musi posiadac uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ cztonkiem lIzby Inzynieréw Budownictwa.
Wymagany jest ciggty nadzoér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami.

Btedy popetnione przez Wykonawce przy prowadzeniu robdt zostang usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych wykonawcy na pismie przez Inwestora.

Sprawdzenie wykonania robét lub ocena ich jakosci przez Inwestora nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnoscé.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okresSlonym przez
Inwestora, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
W przypadku opdznien realizacji budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia robét,
Inwestor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. Kontrola jakosci robot

5.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inwestora program
zapewnienia jakoSci. W programie zapewnienia jakosci wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robdt gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,



5.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jako$¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zaigdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdét z
czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inwestor ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

5.3. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normalub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Norm,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt | i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez wykonawce Inwestorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

5.4. Dokumenty budowy

() Dziennik budowy ( nie obowigzuje )

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym zamawiajgcego i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy (kierowniku budowy).



Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stron, budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci;

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- date uzgodnienia przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przedtozone Inwestorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjeci lub zajeciem stanowiska.

(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1 nastepujace
dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy.
b) protokoty odbioru robaét.
c) protokoty z narad i ustalen.

d) korespondencje na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.



Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6. Odbidr robot

6.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu.

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi ostatecznemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robétdokonuje Inwestor.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowsg, SST i uprzednimi ustaleniami.

6.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robo6t dokonuje Inwestor.

6.4. Odbidr wstepny robot

Odbior wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru wstepnego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdow, wynikdw badan i
pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektows i



SST. W toku odbioru wstepnego robdét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru wstepnego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacji Projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego
robét jest protokot odbioru wstepnego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli
zostata sporzadzong w trakcie realizacji Umowy,

- Dokumentacje Powykonawczg,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z SST,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,

- Opinie technologiczna sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych

- Instrukcje eksploatacyjne,

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

6.5. Odbidr ostateczny (koricowy) robét

(1) Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wstepnym, oraz na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robdét w odniesieniu doich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie otym fakcie Inwestora.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktdrych
mowa w punkcie 2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na



podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Ilub robdt
uzupetniajgcych w warstwie sScieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong
wartos$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

(2) Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru ostatecznego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajace lub zamienne)

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dzienniki budowy (oryginaty) i ksigzki obmiardw, jesli kontrakt przewidywat ich
prowadzenie

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

9. oswiadczenia oraz zaswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem
Budowlanym

o

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

6.6. Odbidér pogwarancyjny



Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidor pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6.4 "Odbiér ostateczny robot".

7. Podstawa pfatnosci

7.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej musi uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji obmiarowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartosc¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Podatek VAT nalezy doliczy¢ do ceny netto ogdlnej wartosci przedmiotu zamédwienia, w
wysokosci okreslonej obowigzujgcymi przepisami.

7.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w
niniejszym opracowaniu obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a
niewyszczegdlnione w kosztorysie.



SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST-01-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z pracami
rozbidrkowymi zwigzanymi z wykonaniem termomodernizacji budynku objetym zakresem zawartym
w PB

Klasyfikacja wg. Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne.
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z:

- ostroznym demontazem skrzydet stolarki drzwiowej z podziatem na stolarke przeznaczong do
dalszego wbudowania (przekazaé Inwestorowi) i skrzydta drzwiowe oraz zabudowy (tacenia)
przeznaczone do utylizacji,

- ostroznym demontazem stolarki oscieznic drzwiowych, z podziatem na oscieznice przeznaczone do
ponownego wbudowania (przekaza¢ Inwestorowi) oraz przeznaczone do utylizacji

- powiekszeniem otwordw dla nowej stolarki drzwi wejsciowych do pomieszczen, do wymaganych
wymiaréw otworéw montazowych. Wywdz gruzu z rozbidrki poza teren budowy.

- demontaz innych elementéw uzbrojenia technicznego oraz obudowy stolarki uniemozliwiajgcych
lub utrudniajgcych prawidtowy montaz nowych zestawéw drzwi.

- usuniecie materiatow z rozbidrki

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 . Wykonanie prac

2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:

- upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od zasilania w sposdb prawidtowy,

- miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zapoznad pracownikéw z programem rozbidrki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

2.2 Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawié niezbedne zabezpieczenia
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiérki nalezy
ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcym przedostanie sie oséb nieupowaznionych w obreb prac
rozbiorkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo
ddébr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajgce srodowisko.
2.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
Nalezy szczegdlng uwage zwrdécic na to, zeby usuniecie jednego elementu nie spowodowato
uszkodzenia sie innego. W celu zapobiezenia wyzej wymienionej sytuacji nalezy zastosowac
odpowiednie zabezpieczenia.

Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.



Usuniecie wszystkich elementéw wykonaé bez naruszenia konstrukcji nosnych.

Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu, stali
oraz innych materiatéw.

2.4 Doprowadzenie placu budowy do porzadku

- Po zakoniczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami oraz
tereny okoliczne.

- Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkdéw, na ktdérych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robdt rozbiérkowych.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.

- Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wtasny koszt
wszystkich szkéd znanych w momencie odbioru robét.

3. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

4. Przepisy zwigzane

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

SST-02 ROBOTY TYNKARSKIE
1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét tynkarskich wewnetrznych - (CPV 45410000-4)
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych osciezy $cian w miejscu po rozkutych otworach
drzwiowych i zbitych tynkach wystepujgcych przy wymianie stolarki drzwiowe;j.
Tynki zwykte, ktdrych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub
ksztattujgcg forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do
ktorej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat
technicznych. Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, ilos¢
warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe.
,Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".
Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.1.1. Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz
wytycznymi i oznaczaja:
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,



- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje

i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,

aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujgce)
przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja,
SST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,,Wymagania
ogoblne" pkt 1.5.

Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny z gtadzig gipsowa wykonaé wg wytycznych producenta. Po
zakonczeniu robdt uprzatngé stanowisko robocze, oczyscié¢ zamontowane elementy z resztek zaprawy
i wywies¢ gruz. Rozebraé, oczysci¢ i odnies¢ rusztowania. Zlikwidowac zabezpieczenia.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dot. materiatdw, pozyskiwania, sktadowania- ,, Wymagania ogdlne" -
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatéw posiadajgcych odpowiednie swiadectwa i
atesty zgodnie z zapisami w punkcie 2 ST-00. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw winno
odbywac sie zgodnie z zapisami punkcie 2.4 ST-00.

Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B- 14501
,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw".

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowa wode pitng. Nie uzywac waod sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych i wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania Normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych" oraz:

- nie zawieraé domieszek organicznych,

- miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wg PN-B-19701;1997
,Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od przygotowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C,

- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte".

- do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i ziaren obcych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw
nalezy dobiera¢ w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

- przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu tj. w okresie okoto 3 godzin.

3. Sprzet



Wykonawca stosuje sprzet i narzedzia budowlane zgodne z przyjeta technika i technologig wykonania
poszczegdlnych robdt. Sprzet winien odpowiadaé wymogom okreslonym w punkcie 3. ST-00.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazaé¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikdw na wode

4.0. Transport

Ogdlne wymagania podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.3.

Materiat z rozbiérki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardow fadunku i
innych parametréow technicznych.

- transport cementu i wapna suchogaszonego, gipsu szpachlowego powinien odbywad sie zgodnie z
BN-88/6731-08.

- cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ wozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ wolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem

- kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z asortymentami kruszywa lub frakcjami i zawilgoceniem.

- wapno gaszone jako ciasto wapienne mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

5.0. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur". Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane
tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny
dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkdw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. Spoiny
w murach ceglanych:

- w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10mm. jezeli mur wykonany jest na spoine petng nalezy je wyskrobac na
gtebokos¢ j.w. lub zastosowac specjalne srodki zapewniajgce przyczepnosé tynku do podtoza.

- bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji ttustych. plamy z substancji ttustych mozna usungc¢ 10-proc. roztworem szarego
mydfa lub wypetniajac je lampa benzynowa.

- nadmiernie suchg powierzchnie podfoza nalezy zwilzy¢ woda.

Podtoze pod tynk musi by¢:

- rowne,



- nos$ne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chfonne

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitéw,

5.3. Wykonywanie tynkéw zwyktych

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi okreslonymi w
tabl. 4 normy PN-70/8-10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od podktadu powinny by¢ zgodne z
normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kat. Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych w sposéb standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi tynkéw wewnetrznych nalezy
wykonac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych,

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cem.-wap. w tynkach nienarazonych na zawilgocenie
- w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2.

6.0. Kontrola jakosci

Wymagania dla robét tynkarskich podano w ST-00 pkt.5. Sprawdzenie jakosci robdt polega na
sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdét i przedstawi¢ wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci cementu, wapn: kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w oraz jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 , Zaprawy budowlane zwykte.”

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw, prawidtowosci - przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza, grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7.0. Obmiar robét

Ogdlne wymagania podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdwnawczej do spodu stropu. Powierzchnie tynkow
stropdw ptaskich oblicza sie w metrach w Swietle $cian surowych na ptaszczyzne poziomg w metrach
kwadratowych ich rzutu

7.2. llo$¢ tynkdw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.



8.0. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

8.1. Odbiér podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przystgpieniem do robdét tynkowych. Jezeli
odbiér podtoza odbywa czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé. Roboty uznaje sie
za zgodne z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny,
tynk nie powinien zosta¢ odebrany. W takim przypadku nalezy tynk poprawié¢ i przedstawié¢ do
ponownego odbioru.

8.4. Odbidér tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchnie Scienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowga. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie mogga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiecej niz 3 dtug. Kontrolnej
2m faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci,

- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 6 mm w catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itd.)

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
roztworéw soli przenikajgcych z podtoza, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni,

- odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbiér gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usuniecia,

9.0. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,, Wymagania ogdlne" pkt 7. Ptaci sie za
wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni tynku wg ceny jedn., ktdra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wys. do 4m,
- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10.0. Przepisy zwigzane

10.1 Wymienione w p. 10 ST-00.

10.2 Nizej wymienione normy :

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymatosciowych.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-65/E-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN -75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.



- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

- BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania
w zakresie wykonania i badania przy odbiorze .

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . Ptaski do zapraw budowlanych.

- PN-B-30020:1999 Wapno

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

- PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

SST 03 STOLARKA DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania stolarki
budowlanej

Dziat robot: Roboty budowlane, 45000000-7;

Grupa robodt: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych, 45400000-1;

Klasa robét: Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,
45420000-7;

Kategoria robét: Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45421131-1.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji robdt, przeznaczona jest dla Oferentéw i stanowi podstawe do kontroli i odbioru robét
objetych niniejszg specyfikacja.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe w niniejszej OST zgodne s3 z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi
oraz z OST.

1.4. Wymagania ogdlne dotyczace robot

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram
robot, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robdt okreslonych
umowa.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacija
kosztorysowg, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w OST.

2.2. Wymagania szczegotowe

Stolarke nalezy dobierac scisle wedtug danych zawartych w projektach termomodernizacji.

a) Oscieznice drewniane proste, z jednostronng opaska regulacyjnga, dla Scian szerokosci 101-
150 mm. Oscieznice dla drzwi jednoskrzydtowych bezprzylgowych, o wymaganej odpornosci
ogniowej EI-60. Oscieznice z trzema zawiasami chowanymi dla skrzydet bezprzylgowych oraz
uszczelkg puchngce pod wptywem wysokiej temperatury w oscieznicy. Oscieznice z
jednostronnymi opaskami zewnetrznymi szerokos$ci 80 mm i grubosci 18 mm. Okleina
oscieznicy i opasek gr. 0,35-0,50 mm (o dobrej odpornosci na zadrapanie, $cieranie i
powstawanie plam) - imitacja drewna 'jasny dab' zgodna z wykornczeniem jak dla skrzydet
drzwiowych.



b)

c)

d)

Skrzydta drzwiowe jednoskrzydtowe bezprzylgowe petne, o klasie odpornosci ogniowej EI-60.
Konstrukcja skrzydet drzwiowych : rama drewniana z wypetnieniem ptytg ogniotrwatg petng,
okleinowane dwustronnie ptytg HDF. Okleina skrzydet gr. 0,35-0,50 mm (o dobrej odpornosci
na zadrapanie, $cieranie i powstawanie plam) - imitacja drewna 'jasny dab'. Zawiasy chowane
niewidoczne. Uszczelka ognioodporna peczniejgca w obwodzie skrzydta. Skrzydta
wyposazone w zamek wpuszczany antypaniczny w typu 'D' z wktadka patentows i kpl. 3
kluczy, klamke ze stali nierdzewnej C-FORM spetniajagcg norme PN-EN 1906 w klasie 3, szyldy
(rozety) ze stali nierdzewnej. Skrzydta drzwiowe spetniajgce wymagania wytrzymatosciowe
dla drzwi uzytkowanych w warunkach odpowiadajgcych 3 klasie wymagan wg PN-EN
1192:2001, tj. w ciezkich warunkach eksploatacji.

Pomiaru stolarki dokonac z natury.

Oscieznica prosta hybrydowa stalowo-drewniana, z jednostronng opaska regulacyjna, dla
$cian szerokosci 101-150 mm. Oscieznice dla drzwi jednoskrzydtowych antywtamaniowych
bezprzylgowych, o wymaganej odpornosci na wtamanie RC4. Oscieznice z wymagang dla
klasy drzwi iloscig zawiaséw chowanych dla skrzydet bezprzylgowych oraz uszczelka ttumigca
w oscieznicy. Oscieznice z jednostronnymi opaskami szerokosci 80 mm i grubosci 18 mm.
Okleina oscieznicy i opasek gr. 0,35-0,50 mm (o dobrej odpornosci na zadrapanie, $cieranie i
powstawanie plam) - imitacja drewna 'jasny dab' zgodna z wykonczeniem jak dla skrzydet
drzwiowych.

Skrzydta drzwiowe wzmocnione jednoskrzydtowe bezprzylgowe petne, o klasie odpornosci na
witamanie RC4. Drzwi o grubosci skrzydta min 45 mm, ptaszcze wykonane z blachy stalowej
grubosci 1,5 mm okleinowane okleing HDF - imitacji drewna "jasny dab". Elementy
konstrukcyjne z profili stalowych w ksztatcie litery C. Przestrzen pomiedzy ptaszczami drzwi
wypetniona materiatem izolacyjnym odpornym na ogien oraz skutecznie ttumigcym hatas.
Zamkniecie drzwi realizowane dwoma zamkami klasy 6 z ryglowaniem w trzech punktach w
kierunku poziomym. Wodzone na trzech tozyskowanych zawiasach. Skrzydta dodatkowo
uzbrojone w wizjer szerokokatny i zasuwe zabezpieczajaca.

Pomiaru stolarki dokonac z natury.

Oscieznice drzwiowe regulowane drewniane lub z wysokogatunkowego MDF, dla $cian
grubosci od 121-140 mm do 181-200 mm. Oscieznice dla drzwi jednoskrzydtowych
bezprzylgowych, z trzema zawiasami chowanymi dla skrzydet bezprzylgowych oraz uszczelka
ttumigca w oscieznicy. Oscieznice z dwustronnymi opaskami szerokosci 80 mm i grubosci 18
mm. Okleina oscieznicy i opasek gr. 0,35-0,50 mm (o dobrej odpornosci na zadrapanie,
Scieranie i powstawanie plam) - imitacja drewna 'jasny dab' zgodna z wykonczeniem jak dla
skrzydet drzwiowych.

Skrzydta drzwiowe jednoskrzydtowe bezprzylgowe petne. Konstrukcja skrzydet drzwiowych :
rama z ptyty MDF z doklejka z drewniang z wypetnieniem ptytg otworowg, okleinowane
dwustronnie ptytg HDF. Okleina skrzydet gr. 0,35-0,50 mm (o dobrej odpornosci na
zadrapanie, Scieranie i powstawanie plam) - imitacja drewna 'jasny dab'. Zawiasy chowane
niewidoczne. Skrzydta wyposazone w zamek wpuszczany antypaniczny w typu 'D' z wktadka
patentowgy i kpl. 3 kluczy, klamke ze stali nierdzewnej C-FORM spetniajgcg norme PN-EN 1906
w klasie 3, szyldy (rozety) ze stali nierdzewnej. Skrzydta drzwiowe spetniajgce wymagania
wytrzymatosciowe dla drzwi uzytkowanych w warunkach odpowiadajgcych 3 klasie wymagan
wg PN-EN 1192:2001, tj. w ciezkich warunkach eksploataciji.

Skrzydta drzwiowe do pomieszczen tazienek, z podcieciem lub tulejami wentylacyjnymi o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla przeptywu powietrza.

Pomiaru stolarki dokonac z natury.

Oscieznice stata drewniane lub z wysokogatunkowego MDF, dla grubosci muru 101-200 mm.
Oscieznice dla drzwi jednoskrzydtowych i dwuskrzydtowych bezprzylgowych, z trzema
zawiasami chowanymi dla kazdego skrzydta bezprzylgowego oraz uszczelkg ttumigca w
oscieznicy. Oscieznice z jednostronng opaska szerokosci 80 mm i grubosci 18 mm. Okleina
oscieznicy i opasek gr. 0,35-0,50 mm (o dobrej odpornosci na zadrapanie, $cieranie i



powstawanie plam) - imitacja drewna 'jasny dab' zgodna z wykornczeniem jak dla skrzydet
drzwiowych.

Skrzydta drzwiowe jednoskrzydtowe lub dwuskrzydtowe bezprzylgowe petne. Konstrukcja
skrzydet drzwiowych : rama z ptyty MDF z doklejka z drewniana z wypetnieniem ptyta
otworowg, okleinowane dwustronnie ptytg HDF. Okleina skrzydet gr. 0,35-0,50 mm (o dobrej
odpornosci na zadrapanie, $cieranie i powstawanie plam) - imitacja drewna 'jasny dab'.
Zawiasy chowane niewidoczne. Skrzydta wyposazone w zamek wpuszczany antypaniczny w
typu 'D' z wktadkg patentowq i kpl. 3 kluczy, klamke ze stali nierdzewnej C-FORM spetniajaca
norme PN-EN 1906 w klasie 3, szyldy (rozety) ze stali nierdzewnej. W przypadku drzwi
dwuskrzydtowych skrzydto czynne - szerokos¢ swiatta przejscia '90' cm. Skrzydto bierne szer.
wynikowej ~'44' cm wyposazone w blache zaczepowsg i kontr rygiel. Skrzydta drzwiowe
spetniajgce wymagania wytrzymatosciowe dla drzwi uzytkowanych w warunkach
odpowiadajgcych 3 klasie wymagan wg PN-EN 1192:2001, tj. w ciezkich warunkach
eksploatacji.

Pomiaru stolarki dokonac z natury.

e) Panele (maskownice) ostonowe z ptyty MDF grubosci 18 mm ( jak opaski drzwiowe)
okleinowane jednostronnie ptytg HDF, okleina gr. 0,35-0,50 mm (o dobrej odpornosci na
zadrapanie, Scieranie i powstawanie plam) - imitacja drewna 'jasny dgb'. Panele
(maskownice) tacznej szerokosci skrzydet drzwiowych z oscieznicg oraz dwustronnymi
opaskami, wysokos¢ od opaski gérnej o$cieznic drzwiowych do poziomu sufitu
podwieszonego.

f) Samozamykacze dla drzwi p-poz EI-60 i drzwi tazienek wyposazone w termozawory do
regulacji predkosci zamykania w zakresach: zawér S 180° - 0° zawdr L 15° - 0°, kat otwarcia
samozamykacza do 180°, ttumienie otwierania (back-check) - regulacja zaworem w zakresie:
powyzej 75°, regulacje sity zamykania poprzez obrét stopki ramienia w zakresie EN 2/3/4/5,
certyfikat zgodnosci z norma EN 1154

Materiaty pomocnicze : kotwy montazowe, silikon, pianka .

Stolarka spetniajgca wymogi bezpieczenstwa wg. normy europejskiej EN-13241-1.Stolarka
odpowiadajace trzeciej klasie wymagan wytrzymatosciowych wg PN-EN 1192:2001, tj. warunkom
eksploatacji ciezkiej i bardzo ciezkiej. Stolarka odporna na uderzenia ciatem twardym i ciezkim
przeznaczona do stosowana w sferach, gdzie moze wystgpic ryzyko wypadkdw i niewtasciwego
uzytkowania.

Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, tagczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm —wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyrobow
stolarki budowlanej wyposazonej w okucie, na ktérej nie zostata ustanowiona norma.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatéw, drobnym
sprzetem potrzebnym do montazu i demontazu drzwi, w szczegdlnosci:

wiertarka

wiertta do metalu, drewna, betonu

mtotek gumowy

miara

poziomnica

Srubokret

kliny drewniane

4. Transport



Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz
przesunieciem lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywad i transportowac w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:

- naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg katy proste,

- uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie s3 wyrwane,
zanieczyszczone),

- okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.

5.3. Przygotowanie osciezy

Os$cieza musza by¢ wykonane dokfadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie.

Brak prostokatnosci wymaga usuniecia usterki. Powierzchnie o$ciezy muszg mieé zatartg
zaprawe, a wszelkie wyrwy i odbicia muszg by¢ uzupetnione.

5.4. Montaz stolarki

Do montazu stolarki mozna przystgpi¢ w tych czesciach budynku, ktére sg zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi.

Sprawdzi¢ wymiary drzwi oraz otwory drzwiowe, luz miedzy otworem drzwiowym a oscieznicg
powinien wynosic¢:

na szerokosci otworu 2 + 3 cm

na wysokosci otworu 3 +5cm

ustawi¢ w poziomie i pionie oScieznice z zachowaniem przyjetych luzéw zamontowad oscieznice
kotwami montazowymi lub kotkami rozporowymi - liczba w zaleznosci od zalecen producenta
szczeliny miedzy ramg a murem wypetnic piankg poliuretanowa ktérej nadmiar po wyschnieciu
nalezy usunac lub kitem trwale plastycznym.

Wykonaé wykonczenia zewnetrzne i wewnetrzne

Osadzong stolarke po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngé i sprawdzié luzy.

W celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do czasu
zakonczenia prac budowlanych. Zabezpieczenia elementéw drzwiowych usungé po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Wykonawca powinien dokona¢ montazu zgodnie z szczegdtowg instrukcjg wbudowania tych
wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

Wszystkie wymiary potrzebne do produkcji i zamodwienia stolarki drzwiowej nalezy sprawdzié¢
bezposrednio na budowie, w razie niescistosci nalezy skonsultowac to z projektantem architektury.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w
miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
wykonywanych robét z kosztorysem i wymaganiami ST.



W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw i jako$ci materiatéw,

- kontrole prawidtowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementdw,

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych,

- ocene estetyki wykonanych robét.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw
dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiardéw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest m2 lub szt. montowanych drzwi.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbiorow robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Szczegdtowe wymagania:

odbioru wbudowania stolarki dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state;

odbidr osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy;
oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywad luzéw w miejscach potgczen ze
Sciang;

odchylenie oscieznic od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m oscieznic, nie
wiecej niz 3 mm na catg oscieznice;

luzy przy pasowaniu wbudowanej stolarki nie moga by¢ wieksze niz 3 mm;

obrébki blacharskie, jakos¢ osadzenia i uszczelnienia parapetéw nie mogg budzi¢ zadnych
zastrzezen;

przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig rowniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia
na powierzchni osciezy, skrzydet drzwiowych, uszczelek i okué.

w przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke,
nalezy przestrzegaé¢ warunkéw montazu okreslonych przez producenta aby gwarancja w
petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m? stolarki drzwiowej obejmuja:

dostawe materiatow,

demontaz oscieznicy,

obsadzenie oscieznicy wraz z uszczelnieniem pianka poliuretanowg i silikonem,
zawieszenie skrzydet wraz z regulacja,

wykonanie i uzupetnienie tynku do lica Sciany,

oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu.

9. Przepisy zwigzane
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym



przez polskie prawodawstwo m.in.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowe]j dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000.



