
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
I. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.Wstęp 
 
1.1.Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia – Montaż zestawu pompowego do 
podnoszenia ciśnienia w instalacji wody zimnej w budynku „Domu Studenta” nr 8.2.F UTP 
przy ul.Kaliskiego 12-14 w Bydgoszczy.     
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu  
 i realizacji w/w robót.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami wymienionymi w przedmiarze robót i będącymi przedmiotem 
zamówienia. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
(1) Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą   
      przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dachy. 
(2) Wewnętrzna instalacja c.o. – instalacja ogrzewania znajdująca się w ogrzewanym budynku.     
      Część wewnętrzna instalacji zaczyna się za zaworami odcinającymi tę część od źródła ciepła. 
(3) Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,  
      służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego,   
      rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji  
      technicznej pomiędzy Inwestorem, wykonawcą i projektantem. 
(4) Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania  
      robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
(5) Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny kosztorys wykonany na bazie przedmiaru prac  
      i dokumentacji projektowej  
(6) Obmiar prac – opis robót przewidywanych do wykonania w kolejności technologicznej ich  
      wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem jednostek  
      przedmiarowych. 
(7) Materiał – wszelkie wyroby budowlane niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją  
      projektową i specyfikacjami, dopuszczone do stosowania zgodnie z aprobatami technicznymi,  
      zaakceptowane przez Inwestora.     
(8) Polecenie Inwestora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora w formie  
      pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem  
      budowy. 
(9) Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z projektem 
budowlanym, Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, specyfikacjami technicznymi, 
wydanymi przez producentów instrukcjami użycia materiału oraz przepisami prawa budowlanego  
i sztuką budowlaną w dalszej części specyfikacji rozumiane jako szeroko pojęte przepisy 
wykonawcze. Odpowiada za bezpieczeństwo wszelkich czynności podejmowanych na terenie 
budowy, oraz za ich zgodność realizacji zadania z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inwestora. 
 
1.5.1.Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi na 7 dni przed ustalonym terminem przekazania terenu  
budowy – oświadczenie osób funkcyjnych o przejęciu obowiązków na budowie ( kierownik 
budowy ).  
Zamawiający w terminie określonym umową przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.  
Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje 
zaplecze budowy, w tym pomieszczenia socjalne i sanitarne dla pracowników.  
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Będzie zawierać rysunki, opisy, obliczenia i dokumenty, które stanowią przetargową dokumentację 
projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inwestora stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedociągnięć  
w opracowanych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty  
i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. W przypadku, gdy 
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje  
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. W miejscach przylegających do ulic otwartych dla ruchu wykonawca 
ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inwestorem.  
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inwestorem. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony  
w cenę kontraktową, 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
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W okresie budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a/ utrzymywać teren budowy w należytym stanie, 
b/ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm        
    dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać    
    uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych przyczyn powstałych  
    w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny  
    wzgląd na: 
    - lokalizację miejsc składowania materiałów, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg  
      dojazdowych,  

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska substancjami             
   toksycznymi,  

    - możliwością powstania pożaru 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte od warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje 
tego poniesie Zamawiający. Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do 
Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 
 
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. Podczas 
realizacji robót wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie 
urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie 
budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnić i 
utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte 
umową. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
 robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inwestora. 
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Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały 
czas do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż  
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, będzie 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych,  
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych  
lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń  i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie  
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inwestora. 
 
1.5.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów  
o ile kontraktu nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy, 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod 
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inwestorowi do zatwierdzenia. 
 
2. Materiały 
 
2.1.Dopuszczenie materiałów do stosowania  
 
Wszystkie materiały stosowane w trakcie procesu inwestycyjnego muszą posiadać pozytywną 
ocenę techniczną, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
2.2.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i nie 
zapłaceniem. 
 
2.3.Wariantowe stosowanie materiału 
 
Jeśli dokumentacja projektowa, lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze przed użyciem tego materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może  
być później zmieniany bez zgody Inwestora. 
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2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do 
robót,  były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Wszystkie miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do 
ich stanu pierwotnego. Zamawiający nie dopuszcza składowania w remontowanych 
pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych materiałów w ilościach przekraczających niezbędne 
ilości do realizacji zaplanowanych prac dla jednej zmiany roboczej, lub ilości materiałów 
mogących spowodować przekroczenie wartości dopuszczalnych nośności stropów między 
kondygnacyjnych. 
 
3. Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inwestora w przypadku braku 
wcześniejszych ustaleń. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań 
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak 
również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Zamawiający udostępni Wykonawcy prac 
dźwig osobowy (windę) jedynie dla przewozu osób. 
 
4.Wykonanie robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym przez wykonawcę oraz 
poleceniami Inwestora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania 
robót. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę przy prowadzeniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę 
na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych wykonawcy na piśmie przez Inwestora. 
Sprawdzenie wykonania robót lub ocena ich jakości przez Inwestora nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej w SST, a także  
w normach i wytycznych. 
Polecenia Inwestora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inwestora, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  
W przypadku opóźnień realizacji budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia 
robót, Inwestor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.    
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5.Kontrola jakości robót 
 
5.1. Program zapewnienia jakości 
 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inwestora program 
zapewnienia jakości wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie  
z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakości powinien 
zawierać 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- sposób zapewnienia bhp,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów      
   robót,   
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,   
 
5.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Przed zatwierdzeniem systemu 
kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
5.3. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inwestor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a/ certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami   
    technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych    
    przepisów i dokumentów technicznych. 
b/ deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  
    w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte  
    certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. W przypadku materiałów, dla    
    których w/w dokumenty są wymagane przez SST każda partia dostarczona do robót będzie  
    posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe     
    muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte   
    wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez   
    wykonawcę Inwestorowi.  
    Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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5.4. Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i 
wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na wykonawcy (kierowniku budowy). Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia  
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy, Inwestora i Kierownika projektu.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
- uwagi i polecenia Inwestora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  
   i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom     
   lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót, 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inwestorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 
dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy robót. 

 
(2) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 następujące dokumenty: 

a) protokoły przekazania terenu budowy. 
b) Protokoły odbioru robót. 
c) Protokoły z narad i ustaleń, 
d) Korespondencję na budowie, 
 

(3) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora / Kierownika projektu  
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
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6. Odbiór robót 
 

6.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru;  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
dokonuje Inwestor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inwestor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami.  

 
6.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inwestor.  

 
6.4. Odbiór ostateczny robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 2. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
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Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :  
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została         
  sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające  
   lub   zamienne),  
- dziennik budowy 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g 
wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
6.5. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 6.4 „Odbiór ostateczny robót”.    
 
7. Podstawa płatności 
 
7.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej musi uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  
   i transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz  z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT 
 
7.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych  
w niniejszym opracowaniu obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 
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II. ROBOTY INSTALACYJNE MONTAŻU ZESTAWU  
POMPOWEGO DO PODNOSZENIA CIŚNIENIA  
W INSTALACJI WODY ZIMNEJ 
 
8.0. Prace demontażowe  
Po spuszczeniu wody z instalacji należy zdemontować: 
1. wodomierz wody zimnej  
2. układ rurociągów wody zimnej oraz wody p-pożarowej od głównego zaworu odcinającego  
    przyłącze wody zimnej od instalacji wodociągowych wewnętrznych w obrębie pomieszczenia  
    wraz z wszystkimi zaworami odcinającymi. 
 
9.0. Roboty budowlane   
 
1. wykonać fundament o wysokości 5-10 cm o wymiarach w rzucie zgodnych z częścią  
    rysunkową opracowania  
 
10.0. Prace montażowe  
    
1. zamontować projektowany zestaw pompowy typ „Hydro MPC-E 3 CRiE 15-7”na wykonanym     
    j.w. fundamencie na podstawach amortyzacyjnych (wibroizolatorach) w miejscu wskazanym  
    na rzucie. 
2. połączyć kolektor ssawny zestawu z zaworem odcinającym zlokalizowanym na zakończeniu  
    przyłącza wodociągowego wbudowując na tym przewodzie zawór antyskażeniowy typ  
    BA 4760. Przewód ten jak i inne przewody wodociągowe wykonać z rur stalowych podwójnie 
    ocynkowanych łączonych za pomocą złączek żeliwnych gwintowanych lub połączeń  
    kołnierzowych w przypadku armatury i urządzeń kołnierzowych. 
3. wykonać rozdzielacz instalacji wewnętrznych i połączyć go z kolektorem tłocznym zestawu. 
4. wykonać rurociąg obejścia zestawu „spięcie” na wypadek konieczności wyłączenia zestawu  
    lub wyłączenia prądu 
5. z kolektora wyprowadzić przewody zasilające instalację wody bytowo-gospodarczej, oraz     
    instalację wody p-pożarowej i połączyć je z tymi instalacjami 
6. na przewodzie wody bytowo-gospodarczej zamontować przepustnicę z napędem oraz 
    zdemontowany wcześniej wodomierz wody zimnej (do celów rozliczeniowych) 
7. na przewodzie wody przeciwpożarowej zamontować sygnalizator (czujnik) przepływu. 
    Zamontowane urządzenia tj. sygnalizator przepływu oraz przepustnica z napędem mają 
    współpracować w następujący sposób: 
    „w przypadku uruchomienia się instalacji p-pożarowej czujnik przepływu  poda sygnał  
     do sterownika zestawu, który spowoduje automatyczne zamknięcie przepustnicy,  
     a tym samym uniemożliwi pobór wody z instalacji wody bytowo-gospodarczej.”      
8. wykonać próbę ciśnienia instalacji wodociągowych (bez zestawu) na szczelność na  
    ciśnienie 0,9 MPa. 
    Zestaw poddać próbie ciśnienia na wielkość podaną przez producenta.    
9. zestaw zasilić elektrycznie w/g osobnego opracowania. 
 
 


