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  Bydgoszcz, dnia 19.10.2018 r.  
Zamawiający: 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 
Al. prof. S. Kaliskiego 7 
85-796 Bydgoszcz 
tel. 52 374 92 56 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynków 

wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego i instalacją ogniw fotowoltaicznych” 
(AZZP.243.56.2018). 

 
 
Zmawiający pragnie wyjaśnić jaka jest istota instytucji regulowanej art. 38 ustawy Prawo zamówień 

publicznych i przedstawić pogląd, że „przepis pozwala na wyjaśnianie jedynie wątpliwości 

związanych z treścią siwz; nie powinno więc na jego podstawie domagać się wprowadzenia zmian do 

specyfikacji, polemizować z treścią jej zapisów na innej drodze niż odwołanie czy też zadawać 

zamawiającemu pytania związane wprawdzie z postępowaniem, ale niebędące treścią siwz” (J. Pieróg, 

Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Wyd. 14, Warszawa 2017). Podobne stanowisko w swoich 

orzeczeniach prezentuje Krajowa Izba Odwoławcza (por. KIO 1794/13, KIO 1099/14). 

 

W kontekście powyższego należy wskazać, że art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych nie jest 

instrumentem w ramach którego wykonawca może proponować zamawiającemu wprowadzenie 

lub wykreślenie z treści SIWZ określonych treści, a jedynie domagać się wyjaśnienia znaczenia 

tych treści, które w ocenie wykonawcy rozumieć można na dwa bądź więcej sposobów. Z kolei 

analiza treści przesłanych przez wykonawców prowadzi do wniosku, że w przeważającej mierze 

stanowią one wyraz oczekiwań wykonawców co do ostatecznej treści SIWZ bądź pytania nie 

dotyczące treści konkretnych postanowień SIWZ, lecz tego czy Zamawiający zgodni się na 

modyfikację różnych wymienionych przez wykonawcę okoliczności. 

 

Mając na względzie przedstawione na wstępie okoliczności oczywistym jest, że w ramach 

wykonania obowiązku wynikającego z art. 38 ustawy Pzp Zamawiający może odnieść się do tej  

części z przesłanych przez wykonawcę treści, które istotnie tyczą się wyjaśnienia treści 

postanowień SIWZ, nie musi natomiast odnosić się do innych kwestii, nie mieszczących się  

w ramach tej instytucji (a tyczących się propozycji wprowadzenia do treści SIWZ konkretnych 

zmian bądź potwierdzana istnienia albo braku świadomości Zamawiającego na jakiś temat). 

 
W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień o następującej treści: 

Pytanie nr 1: 

„Zgodnie z aneksem do projektu wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynku 3.2. Zamawiający 
rezygnuje z projektowanej instalacji c.t.. Czy istniejącą instalację c.t. należy zdemontować  
czy pozostawić bez zmian?” 

Odpowiedź: 
Istniejącą instalację c.t. należ pozostawić bez zmian. 



 

2 

 

Pytanie nr 2: 

„Czy w pomieszczeniu węzła cieplnego budynku 3.2 należy wykonać rozdzielacz główny dla instalacji 
c.t. czy jedynie dla instalacji c.o.?” 

Odpowiedź: 

Należy wykonać rozdzielacz jedynie dla instalacji c.o. 

 

Pytanie nr 3: 

„Czy Zamawiający może uzupełnić projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych zarówno dla budynku 
3.1. jak i 3.2. o rysunki rozwinięcia instalacji c.o.?” 

Odpowiedź: 

Rozwinięcia instalacji c.o.  dla budynku 3.1. i 3.2 są elementami pozostawionymi do wykonania przez 
Wykonawcę. Dane instalacji i informacje o sposobie prowadzenia instalacji są zawarte w projekcie 
budowlanym instalacji c.o. termomodernizacji budynku  3.1. i 3.2. UTP. 

 

Pytanie nr 4: 

„W związku z tym, że Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków (3.1 i 3.2) 
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy wraz z 
wymianą oświetlenia wewnętrznego i instalacją fotowoltaiczną dla potrzeb projektu 
„Termomodernizacja budynków (3.1 i 3.2) Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego wraz z 
wymianą oświetlenia wewnętrznego – realizowana ze środków POIS.01.03.01.-00-0007/16, prosimy o 
udostępnienie kopii zawartej w/w przedmiocie umowy z wraz z HRF.” 

Odpowiedź: 

Przesłane pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu art. 38 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 

Pytanie nr 5: 

„Wzór Umowy, § 2 SIWZ pkt 1: Termin wykonania Umowy:  

W związku z tym, że prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą prowadzone w okresie 
zimowym i zgodnie z wymogiem Zamawiającego, w sposób gwarantujący ciągłość funkcjonowania 
budynku w standardowych godzinach jego użytkowania wnosimy o wydłużenie terminu wykonania 
realizacji wskazanego w tj. 31.05.2018 r. o okres niezbędny do prawidłowego wykonania prac, tj. do 
dnia 31.08.2018 r.” 

Odpowiedź: 

Wzór umowy nie zawiera przytoczonych wyżej terminów. Ponadto Przesłane pytanie nie stanowi 
wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, lecz 
stanowi próbę wprowadzenia przez wykonawcę do treści SIWZ oczekiwanych przez niego treści.  
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Pytanie nr 6: 

„Wzór Umowy, § 11 Kary umowne 

Zgodnie  z definicją celem kary umownej jest naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy. Co do zasady winna ona wyłącznie kompensować negatywne 
konsekwencje wynikające z uchybienia realizacji obowiązków umownych i nie może być postrzegana 
w kategoriach środka prawnego, chroniącego Zamawiającego ponad miarę i wykraczającego poza 
zakres wyrządzonej szkody. 

Zważywszy na powyższe i mając na uwadze zaproponowany termin wykonania Umowy oraz  fakt, że 
prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą prowadzone w okresie zimowym uważamy, 
że zaproponowane wysokości kar umownych są nadmiernie wygórowane. Zważywszy również na 
wysokie prawdopodobieństwo ich wystąpienia Wykonawca będzie zmuszony uwzględnić je w 
kalkulacji w formie ryzyka finansowego doliczanego do kwoty oferty. W związku z powyższym 
proponujemy następujące zapisy: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach: 

1) Jest: za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (zwłokę) w stosunku do terminu 
określonego w § 2 ust. 1 w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 8 
ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak w wysokości nie większej niż 30% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2; 

Proponowany zapis: za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (zwłokę) w stosunku do 
terminu określonego w § 2 ust. 1 w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto, o której 
mowa w § 8 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak w wysokości nie większej niż 15% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2; 

2) Jest: za nieterminowe wykonanie części robót (zwłokę), które zgodnie z ustalonym 
harmonogramem prac miały być przedmiotem odbioru częściowego, w wysokości 0,5% kwoty 
wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 8 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak w 
wysokości nie większej niż 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2; 

Proponowany zapis: za nieterminowe wykonanie części robót (zwłokę), które zgodnie z 
ustalonym harmonogramem prac miały być przedmiotem odbioru częściowego, w wysokości 
0,1% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 8 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, jednak w wysokości nie większej niż 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa  
w § 8 ust. 2; 

3) Jest: za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub 
rękojmi, w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 8 ust. 2, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak w 
wysokości nie większej niż 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2; 

Proponowany zapis: za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w 
okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa 
w § 8 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad, jednak w wysokości nie większej niż 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa  
w § 8 ust. 2; 

4) Jest: za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów gwarancyjnych, o których mowa w § 10 ust. 1 
zdanie drugie lub dokumentów potwierdzających prawidłową realizację Umowy 
(dokumentacja powykonawcza lub inne dokumenty potwierdzające prawidłowość 
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realizowanych robót, w szczególności atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, świadectwa 
zgodności z odpowiednimi normami) w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto, o której 
mowa w § 8 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak w wysokości nie większej niż 
30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2; 

Proponowany zapis: za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów gwarancyjnych, o których 
mowa w § 10 ust. 1 zdanie drugie lub dokumentów potwierdzających prawidłową realizację 
Umowy (dokumentacja powykonawcza lub inne dokumenty potwierdzające prawidłowość 
realizowanych robót, w szczególności atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, świadectwa 
zgodności z odpowiednimi normami) w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony taki 
przypadek; 

5) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za jakie odpowiada 
Wykonawca, w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 8 ust. 2;  (bez 
zmian) 

6) Jest: z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia 
brutto, o której mowa w § 8 ust. 2 za każdy taki stwierdzony przypadek; 

Proponowany zapis: z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 5000 zł za każdy 
stwierdzony taki przypadek; 

7) Jest: z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 8% kwoty 
wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 8 ust. 2, za każdy taki stwierdzony przypadek; 

Proponowany zapis: z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w 
wysokości 1000 zł za każdy  taki stwierdzony przypadek; 

8) Jest: z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 4% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa 
w § 8 ust. 2, za każdy taki stwierdzony przypadek; 

Proponowany zapis: z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1000 zł za każdy taki stwierdzony 
przypadek; 

9) Jest: w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z art. 143 b ust. 9 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w wysokości w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto, o której 
mowa w § 8 ust. 2, za każdy taki stwierdzony przypadek; 

Proponowany zapis: w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z art. 143 b ust. 9 
ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości w wysokości 1000 zł za każdy taki 
stwierdzony przypadek; 

10) Jest: z tytułu niedostarczenia w terminie na żądanie Zamawiającego dokumentów 
potwierdzających zatrudnienie pracowników, o których mowa w § 16 ust. 1 na podstawie 
umów o pracę, w wysokości 3% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 8 ust. 2 za 
każdy taki stwierdzony przypadek; 
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Proponowany zapis: z tytułu niedostarczenia w terminie na żądanie Zamawiającego 
dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracowników, o których mowa w § 16 ust. 1 na 
podstawie umów o pracę, w wysokości 1000 zł za każdy taki stwierdzony przypadek; 

11) Jest: z tytułu braku zgłoszenia Zamawiającemu do odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu, w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 8 ust. 
2 za każdy taki stwierdzony przypadek; 

Proponowany zapis: z tytułu braku zgłoszenia Zamawiającemu do odbioru robót zanikających 
lub ulegających zakryciu, w wysokości 1000 zł za każdy taki stwierdzony przypadek; 

12) Jest: za brak przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w okresie 
obowiązywania Umowy Wykonawca zamierza powierzyć/powierzył realizację robót 
budowlanych, w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 8 ust. 2 za 
każdy taki stwierdzony przypadek; 

Proponowany zapis: za brak przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, 
którym w okresie obowiązywania Umowy Wykonawca zamierza powierzyć/powierzył 
realizację robót budowlanych, w wysokości 1000 zł za każdy taki stwierdzony przypadek; 

13) Jest: za brak złożenia na wezwanie Zamawiającego oświadczenia w przedmiocie realizacji 
umowy przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub oświadczenia w 
sprawie podwykonawców wykorzystanych przy realizacji umowy, karę umowną w wysokości 5 
% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2, za każdy taki przypadek. 

Proponowany zapis: za brak złożenia na wezwanie Zamawiającego oświadczenia w 
przedmiocie realizacji umowy przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 
lub oświadczenia w sprawie podwykonawców wykorzystanych przy realizacji umowy, karę 
umowną w wysokości 1000 zł za każdy taki przypadek. 

2. Jest: Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania wszelkich kar umownych zastrzeżonych 
w Umowie z wynagrodzenia Wykonawcy, choćby nie było ono wymagalne, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. 

Proponowany zapis: Kary umowne potrącane będą z wniesionego przez Wykonawcę 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy lub Wynagrodzenia Wykonawcy.  

3. Uiszczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowiązków wynikających z 
niniejszej umowy. 

4. Strony zastrzegają Zamawiającemu prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych. W przypadku wyrządzenia szkody przez 
działania lub zaniechania, na okoliczność wystąpienia których nie zastrzeżono prawa do 
naliczenia kar umownych, Strony zachowują prawo do dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych. 

5. Proponowany dodatkowy zapis: Maksymalna wysokość łącznie naliczonych przez 
Zamawiającego kar umownych z tytułu wykonywania niniejszej Umowy nie przekroczy 15% 
Kwoty Wynagrodzenia.” 

Odpowiedź: 

Przesłane pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu art. 38 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, lecz próbę wprowadzenia przez wykonawcę do treści SIWZ oczekiwanych 
przez niego treści bądź modyfikacji SIWZ do oczekiwanego przez wykonawcę stanu. 
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Pytanie nr 7: 

„Zważywszy na szeroki zakres prac oraz obszerną dokumentacje projektową wnioskujemy o 
wydłużenie terminu składania ofert do dnia 29.10.2018r.” 

Odpowiedź: 

Przesłane pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu art. 38 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, lecz próbę wprowadzenia przez wykonawcę do treści SIWZ 
oczekiwanych przez niego treści bądź modyfikacji SIWZ do oczekiwanego przez wykonawcę stanu. 
Ponadto aktualny termin składania ofert to 24.10.2018 r. 

 

Pytanie nr 8: 

„Bardzo proszę o uzupełnienie dokumentacji instalacji węzła cieplnego w budynku 3.2  o 
dokładną specyfikację urządzeń. Na podstawie załączonego projektu nie jesteśmy w stanie 
zrobić wyceny. Jest to jedynie koncepcja węzła cieplnego do projektu budowlanego.”  

Odpowiedź: 

Wszystkie niezbędne parametry, jak i dokładna składnia węzła cieplnego kompaktowego zawiera się 
w projekcie budowlanym węzła cieplnego. Są to wystarczające dane, na których podstawie każdy z 
producentów węzłów kompaktowych może przedstawić ofertę na dostawę węzła. Wskazanie 
konkretnych typów poszczególnych elementów nie jest możliwe z uwagi na ograniczenia procedury 
przetargowej. Jednocześnie Zamawiający udostępnia "Załącznik 1-Wc" szczegółowe zestawienie z 
parametrami istotnych elementów kompaktowego węzła cieplnego. 

 

Pytanie nr 9: 

„Proszę o określenie typu urządzeń grzewczych podłączonych do instalacji c.o. na parterze części 
dydaktycznej w budynku 3.2. W opisie są to aparaty grzewczo wentylacyjne natomiast na rysunku są 
nieścisłości. W legendzie podłączenie (szczegół „C”) jest również do aparatów grzewczo 
wentylacyjnych natomiast poniżej symbol i opis AGW-1 jako nagrzewnica wodna. Nagrzewnice wodne 
na rysunku oznaczone są jako AGWz i podłączone są one do instalacji c.t., z której nastąpiła 
rezygnacja. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii i podanie typu urządzeń.” 

Odpowiedź: 

Przedmiotem postępowania przetargowego jest instalacja c.o. zasilająca czynnikiem grzewczym 
grzejniki i aparaty grzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice wodne), pracujące na powietrzu obiegowym, 
oznaczone symbolami AGW[...]. Szczegół podłączenia "C". Konkretny typ urządzenia nie może być 
wskazany z uwagi na ograniczenia procedury przetargowej. Główne cechy, jakimi  powinno się 
charakteryzować urządzenie: Q=5-30 kW, v=2100 m3/h, silnik EC, z możliwością płynnej redukcji 
obrotów,  zawór regulacyjny z siłownikiem elektrycznym, nastawialne kierownice ze stabilnym 
pozycjonowaniem, profile kierownicy gwarantujące minimalne opory przepływu, wentylator 
gwarantujący niskie koszty eksploatacji i cichą pracę przy znacznych prędkościach obrotowych, 
regulacja wydajności wentylatora za pomocą sygnału 0-10V DC, mikroprocesorowy sterownik 
nagrzewnicy EC (możliwość bezpośredniego podłączenia do systemu BMS , współpraca  
z zewnętrznymi czujnikami temperatury, kalendarz czasu pracy nagrzewnicy dla dni roboczych  
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i weekendu, możliwość automatycznej oraz 3-stopniowej regulacji prędkości obrotowej),  wymienniki 
po testach potwierdzających 100% weryfikację ich szczelności, obudowa charakteryzująca się dużą 
wytrzymałością mechaniczną, trwałością i odpornością na wysoką temperaturę wykonana z ABS  
z domieszką pigmentow anty UV, z konsolą montażową, umożliwiającą zamocowanie urządzenia 
zarówno pionowo jak i podsufitowo. Nagrzewnice wodne AGWz..., czyli aparaty grzewczo-
wentylacyjne z komorami mieszania, do pracy z udziałem powietrza zewnętrznego,  
nie są przedmiotem postępowania przetargowego. 

 

Pytanie nr 10: 

„Dla zadania nr 2 Wykonawca udziela pięciu różnych gwarancji (na roboty budowlano-instalacyjne; 
na urządzenie inwertera; na panele fotowoltaiczne; na konstrukcje; na spadek mocy: 90% mocy 
znamionowej). W związku z zapisem §14 ust. 3 wzoru umowy w brzmieniu „Pozostałe 30% 
zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w piętnastym dniu po upływie okresu rękojmi za 
wady lub gwarancji (jeżeli czas trwania tych okresów jest różny, przyjmuje się okres, który trwa 
dłużej)”, prosimy o potwierdzenie, że okres gwarancji, o którym mowa w §14 ust. 3 wzoru umowy 
dotyczy wyłącznie gwarancji na roboty budowlano-instalacyjne.”  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 
piętnastym dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji i jeżeli czas trwania tych okresów 
jest różny to przyjmuje się okres, który trwa dłużej. 

 

Pytanie nr 11: 

„Prosimy o zmianę §11 ust. 1 pkt. 1) wzorów umów dla zadania nr 1 oraz zadania nr 2 na następujący 
zapis: „za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (zwłokę) w stosunku do terminu określonego w 
§ 2 ust. 1 w wysokości 0,01 % kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 8 ust. 2, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, jednak w wysokości nie większej niż 30 % wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 8 ust. 2” oraz o zmianę §11 ust. 1 pkt. 2) wzorów umów dla zadania nr 1 oraz zadania nr 2 
na następujący zapis: „za nieterminowe wykonanie części robót (zwłokę), które zgodnie z ustalonym 
harmonogramem prac miały być przedmiotem odbioru częściowego, w wysokości 0,01% kwoty 
wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 8 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak w 
wysokości nie większej niż 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2”.” 

Odpowiedź: 

Przesłane pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu art. 38 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, lecz próbę wprowadzenia przez wykonawcę do treści SIWZ oczekiwanych 
przez niego treści bądź modyfikacji SIWZ do oczekiwanego przez wykonawcę stanu. 

 

Pytanie nr 12: 

„Proszę o jednoznaczne określenie jakiego typu grzejniki mają zostać wycenione zarówno w budynku 
3.1. jak i 3.2.. Czy mają być z podłączeniem bocznym czy dolnym? W projektach i przedmiarach są 
rozbieżności.” 
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Odpowiedź: 

W budynku 3.1 należy uwzględnić grzejniki z podejściem dolnym.  
W budynku nr 3.2 grzejniki zastosować zgodnie z częścią graficzną: 
- grzejniki "...K...." - z podłączeniem bocznym, 
- grzejniki "...KV...." - z podłączeniem dolnym. 
 

Pytanie nr 13: 

„Czy Zamawiający wymaga w załączniku nr 2 (tj. Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek 
wykluczenia z postępowania) oraz w załączniku nr 3 (tj. Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania 
warunków udziału w postępowaniu) wskazania nazwy, adresu i pozostałych danych Podwykonawcy 
(Podwykonawca nie jest firmą, na której zasobach polega Wykonawca), jeżeli na etapie składania 
ofert nie jest znany Podwykonawca?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga na etapie składania oferty wskazania nazwy, adresu i pozostałych danych 
Podwykonawcy jeżeli nie jest on jeszcze znany oraz nie jest firmą, na której zasobach polega 
Wykonawca.  

 

Pytanie nr 14: 

„Zamawiający wymaga spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej 
i zawodowej: 
Zadanie nr 1 
• w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie termomodernizacji 
budynku o kubaturze co najmniej 5 000 m3. 

Zadanie nr 2 
• w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie termomodernizacji 
budynku o kubaturze co najmniej 5 000 m3 oraz co najmniej jedną robotę budowlaną w 
zakresie instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 35 KW.” 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na 
zadanie nr 1 i zadanie nr 2, wystarczające będzie dla Zamawiającego wykazanie się następującym 
doświadczeniem: 
W ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie termomodernizacji budynku 
o kubaturze co najmniej 5 000 m3 oraz co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie instalacji 
fotowoltaicznej o mocy minimum 35 KW.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza się, że w przypadku gdy Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na 
zadanie nr 1 i zadanie nr 2, wystarczające będzie dla Zamawiającego wykazanie się następującym 
doświadczeniem: 

W ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie termomodernizacji budynku 
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o kubaturze co najmniej 5 000 m3 oraz co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie instalacji 
fotowoltaicznej o mocy minimum 35 KW. 

 

Pytanie nr 15: 

„Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia dla 
zadania nr 1 i zadania nr 2 te same osoby będą mogły pełnić te same funkcje techniczne dla obu 
zadań.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający w SIWZ nie wprowadził ograniczeń w tym zakresie.  

 
Pytania dotyczące budynku 3.1 

Pytanie nr 16: 

„W projekcie nie określono podstawowych parametrów izolacji cieplnej m.in. współczynników 
przewodzenia ciepła: 
a) styropianu XPS o gr. 18 cm (fundament) 
b) styropianu EPS o gr. 20 cm (zewnętrzne) 
c) wełny mineralna o gr. 20 cm (elewacja wentylacyjna) 
d) granulatu z wełny mineralnej o gr. 22 cm (stropodach wentylowany) – w przedmiarze określono 

lambda = 0,043 W/m*K 
e) wełny mineralnej o gr. 18 cm na łączniku oraz o gr. 20 cm na aulach (stropodach 

niewentylowany) – w przedmiarze określono lambda = 0,033 W/m*K. Brak dostępności takiej 
wełny na rynku. 

f) wełny mineralnej o gr. 10 cm na płytę stropową łącznika oraz o gr. 5 cm na stopki belek płyt 
stropowych łącznika.” 

Odpowiedź: 

Parametry przegród winny spełniać wymogi, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.  
wg „Rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie” Dz. U. Nr 75, poz.690 ze zmianą z 2003r Nr 33 poz.270.  
W związku z powyższym parametry izolacji cieplnej należy dobrać tak, aby przegroda spełniała  
ww. wymogi. 

 

Pytanie nr 17: 

„W projekcie nie określono jednoznacznie czy płyty elewacyjne włóknocementowe mają być podane 
obróbce UV, która dodatkowo zabezpiecza przed osadzaniem brudu i wandalizmem tj. wersja PRO 
płyty.”  

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie płyty elewacyjne należy dodatkowo zabezpieczyć przed 
osiadaniem brudu i wandalizmem (anty graffiti) – poddać obróbce UV. 
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Pytanie nr 18: 

„Czy opis w przedmiarze traktować jako uzupełnienie projektu? Przykładowo w projekcie nie 
określono faktury tynku akrylowego lub silikonowego, w przedmiarze strukturę określono jako 
„kornik.” 

Odpowiedź: 

Tynk zewnętrzny powinien zostać położony bez struktury (gładki) zgodnie z projektem. Zamawiający 
zmodyfikuje zapisy przedmiaru.  

 

Pytanie nr 19: 

„Czy w zakresie obowiązków Wykonawcy jest utylizacja istniejących elewacyjnych płyt betonowych?” 

Odpowiedź: 

Płyty betonowe, które nie zostaną ponownie użyte (na potrzeby uczelni), należy zutylizować. 

 

Pytanie nr 20: 

„Czy w zakresie jest szpachlowanie otworów pozostałych po demontażu starych opraw 
oświetleniowych wraz z odmalowaniem sufitów?” 

Odpowiedź: 

Tak. W zakresie jest szpachlowanie otworów po demontażu starych opraw oświetleniowych wraz z 
odmalowaniem sufitów. 

 

Pytanie nr 21: 

„Czy okablowania istniejącej instalacji elektrycznej na pewno nie trzeba wymieniać podczas wymiany 
opraw oświetleniowych? Czy jest wszędzie 3-żyłowa, miedziana?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga wymiany okablowania istniejącej instalacji elektrycznej. W budynkach  
3.1 i 3.2 zastosowano różnego rodzaju okablowanie, Zamawiający nie posiada ich inwentaryzacji.  

 

Pytanie nr 22: 

„Czy po naprawie powierzchni za grzejnikami i przebiciach na potrzeby instalacji c.o.  
na pewno odmalowujemy tylko naprawianą powierzchnię jak w przedmiarze czy całą ścianę lub 
pomieszczenie?” 

Odpowiedź: 

Po naprawie powierzchni za grzejnikami i przebiciach na potrzeby instalacji c.o.  
należy odmalować tylko naprawianą powierzchnię jak w przedmiarze. 
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Pytanie nr 23: 

„Czy na czas wykonywania robót budowlanych obiekt będzie nieużytkowany?” 

Odpowiedź: 

W czasie wykonywania robót budowlanych obiekt będzie użytkowany. Poszczególne pomieszczenia 
będą udostępniane na podstawie harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę i uzgodnionego z 
Zamawiającym.   

 
Pytania dotyczące budynku 3.2 

Pytanie nr 24: 

„W projekcie nie określono podstawowych parametrów izolacji cieplnej m.in. współczynników 
przewodzenia ciepła.” 

Odpowiedź: 

Parametry przegród winny spełniać wymogi, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.  
wg „Rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie” Dz. U. Nr 75, poz.690 ze zmianą z 2003r Nr 33 poz.270.  
W związku z powyższym parametry izolacji cieplnej należy dobrać tak, aby przegroda spełniała  
ww. wymogi. 

 

Pytanie nr 25: 

„Czy w zakresie obowiązków Wykonawcy jest utylizacja istniejących elewacyjnych płyt betonowych?” 

Odpowiedź: 

Płyty betonowe, które nie zostaną ponownie użyte (na potrzeby uczelni), należy zutylizować. 

  

Pytanie nr 26: 

„Czy w zakresie jest szpachlowanie otworów pozostałych po demontażu starych opraw 
oświetleniowych wraz z odmalowaniem sufitów?” 

Odpowiedź: 

Tak. W zakresie jest szpachlowanie otworów po demontażu starych opraw oświetleniowych wraz z 
odmalowaniem sufitów. 

 

Pytanie nr 27: 

„Czy okablowanie istniejącej instalacji elektrycznej na pewno nie trzeba wymieniać podczas 
wymiany opraw oświetleniowych? Czy jest wszędzie 3-żyłowa, miedziana?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga wymiany okablowania istniejącej instalacji elektrycznej. W budynkach  
3.1 i 3.2 zastosowano różnego rodzaju okablowanie, Zamawiający nie posiada ich inwentaryzacji. 
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Pytanie nr 28: 

„Czy po naprawie powierzchni za grzejnikami i przebiciach na potrzeby instalacji c.o.  
na pewno odmalowujemy tylko naprawianą powierzchnię jak w przedmiarze czy całą ścianę lub 
pomieszczenie?” 

Odpowiedź: 

Po naprawie powierzchni za grzejnikami i przebiciach na potrzeby instalacji c.o.  
należy odmalować tylko naprawianą powierzchnię jak w przedmiarze. 

 

Pytanie nr 29: 

„Czy na czas wykonywania robót budowlanych obiekt będzie nieużytkowany?” 

Odpowiedź: 

W czasie wykonywania robót budowlanych obiekt będzie użytkowany. Poszczególne pomieszczenia 
będą udostępniane na podstawie harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę i uzgodnionego z 
Zamawiającym. 

 

Pytanie nr 30: 

„Prośba dotycząca terminu składania ofert. Z związku z długim oczekiwaniem na wyceny materiałów i 
sprzętu oraz zamiarem wykonania rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o przesunięcie terminu o co najmniej 2 tygodnie.” 

Odpowiedź: 

Przesłane pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu art. 38 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, lecz stanowi próbę wprowadzenia przez wykonawcę do treści SIWZ 
oczekiwanych przez niego treści. Ponadto Zamawiający informuje, że aktualny termin składania ofert 
to 24.10.2018 r. 

 
 
Pytania dotyczące budynku 3.1 

Pytanie nr 31: 

„Czy Zamawiający jako odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie dokumentacji projektowej 
potwierdza iż załączona dokumentacja jest jednoznaczna, spójna i może służyć do kalkulacji oferty 
oraz wykonania zadania?” 

Odpowiedź: 

Wskazana treść nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, nie wskazuje fragmentów SIWZ 
które można rozumieć na dwa lub więcej sposobów. Kwestie, o które dopytuje Wykonawca w sposób 
bezwzględnie obowiązujący regulują właściwe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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Pytanie nr 32: 

„Proszę o załączenie dokumentacji projektowej w formacie .dwg umożliwiającym poprawną 
weryfikację dokumentacji projektowej. W celu poprawnej i rzetelnej kalkulacji oferty załączenie 
rysunków w formacie .dwg jest jedyną możliwością weryfikacji dokumentacji w przypadku braku 
wymaganych do sporządzenia oferty linii wymiarowych na załączonych przez Zamawiającego 
rysunkach.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dysponuje dokumentacją projektową jedynie w formacie pdf.  
Cześć rysunkowa dokumentacji projektowej została zamieszczona w formacie .pdf, we właściwych 
skalach rysunków. Powyższe umożliwia przekonwertowanie na pliki edytowalne dwg. 

 

Pytanie nr 33: 

„Proszę o załączenie szczegółowej dokumentacji projektowej - wykonawczej dla podkonstrukcji pod 
okładzinę łącznika. Rysunek L-01 oraz rysunki "konstrukcyjne" zawarte w projekcie budowlanym są 
tak naprawdę jedynie ogólnych schematem konstrukcji a nie projektem wykonawczym na podstawie 
którego można przygotować wycenę a tym bardziej wykonać samą konstrukcję. Przykładem jest np. 
wskazanie na rys. L-01 usztywnienia poprzecznego z profili zimnogiętych ale poza ta informacją nie 
wiadomo jaki jest przekrój tego profila. Nie wiadomo czy przewidziane są jakieś stężenia między 
poszczególnymi sekcjami profili, jaki jest promień gięcia profili itp. Rozstaw profili zimnogiętych 
określono jako "sugerowany" - jak projekt wykonawczy konstrukcji może zawierać tego typu niejasne 
informacje? Rozstaw każdego elementu konstrukcyjnego winien być jednoznacznie i czytelnie 
określony przez konstruktora. Tego typu szczegółowych informacji brakuje znacznie więcej w 
przedstawionej dokumentacji i nie sposób ich wszystkich obecnie wymienić. Konieczne jest dokładne 
rozrysowanie poszczególnych elementów z zaznaczonymi wszystkimi wytycznymi jakimi należy się 
kierować aby wykonać prawidłowo konstrukcję. Niezbędne jest załączenie rzetelnie przygotowanego 
zestawienia stali wraz z rysunkami wykonawczymi szczegółów połączeń oraz montażu elementów 
stalowych do istniejącej konstrukcji budynku. Przypominam Zamawiającemu że to na Nim ciąży 
obowiązek załączenie jednoznacznej i szczegółowej dokumentacji projektowej w tym także 
dokumentacji wykonawczej zawierającej wszystkie niezbędne informacje umożliwiające rzetelną 
kalkulację oferty. Nie jest to postępowanie prowadzone w trybie zaprojektuj i wykonaj, więc 
przygotowanie szczegółowej dokumentacji projektowej wykonawczej jest obowiązkiem 
Zamawiającego. Brak załączenia szczegółowej dokumentacji wykonawczej konstrukcji stalowej 
uniemożliwia wycenę. Proszę o uzupełnienie.” 

Odpowiedź: 

Będące w zakresie postępowania przetargowego prace remontowo-budowlane dotyczą obiektów 
istniejących, cały czas użytkowanych. Przedstawione w dokumentacji projektowej rozwiązania 
pozwalają w sposób jednoznaczny wykonać podkonstrukcję łącznika, natomiast wybrane szczegółowe 
rozwiązania nie mogą zostać podane ze względu na fakt, że do ich sprecyzowania wymagane jest 
usunięcie istniejących warstw zewnętrznych. Należy tu dodać, że usunięcie istniejących warstw 
zewnętrznych jest w zakresie prac objętych przedmiotowym postępowaniem przetargowym. 
Przeprowadzone odkrywki konstrukcji przedmiotowych obiektów pozwoliły jedynie na punktowe, 
dyskretne rozpoznanie układu warstw oraz geometrii. Koszty związane z występowaniem 
ewentualnych rozbieżności należy uwzględnić w przedstawionej ofercie. Kształt obudowy łącznika 
jest elipsoidalny (na rys. konstr. błędnie został opisany jako paraboliczny), a podstawowe parametry 
tej elipsy (położenie środka geometrycznego – rozumianego jako punktu przecięcia się osi symetrii – 
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oraz długości osi wielkiej i małej) wynikają wprost z rysunku L-01. Na rysunkach podkonstrukcji 
obudowy łącznika przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne zaprojektowane dla rozstawu 1,50 m. 
Przedstawiono tam profile prętów, wymogi materiałowe oraz połączenia śrubowe (biorąc pod uwagę, 
że połączenia te są przegubowe – jest to rozwiązanie jednoznaczne). Podano również położenia 
głównych węzłów konstrukcji, przy czym (zgodnie z uwagą nr 2) muszą być one zweryfikowane po 
usunięciu niekonstrukcyjnych, zewnętrznych warstw łącznika. Przedstawione rozwiązanie 
konstrukcyjne nie wymaga stosowania dodatkowego usztywnienia poprzecznego z profili 
zimnogiętych.  

 

Pytanie nr 34: 

„W dokumentacji projektowej która powinna być wykonawcza znajduje się wiele wpisów 
określających np. "orientacyjny wymiar, orientacyjny rozstaw itp." lub iż rzeczywisty wymiar należy 
sprawdzić na budowie. Przypominam iż to na projektancie ciąży obowiązek przygotowanie rzetelnej i 
jednoznacznej dokumentacji projektowej, w tym także dokonanie stosownych odkrywek i sprawdzeń 
które umożliwią Mu ocenę istniejącego stanu i ustroju konstrukcyjnego budynku. Na podstawie tak 
zebranych informacji projektant powinien przystąpić do projektowania nowych elementów.   
W związku z powyższymi zapisami informuję, że złożona przez wykonawców oferta będzie dotyczyła 
zakresu objętego i opisanego wyłącznie w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej. Wszelkie 
braki, niejednoznaczności, dodatkowe prace konieczne do wykonania zakresu objętego w 
dokumentacji a nie opisane w niej będą stanowiły podstawę do roszczenia o dodatkowe 
wynagrodzenie.  Podstawą prawną tego jest art. 31 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych który 
jasno i precyzyjnie definiuje podstawę kalkulacji oferty wykluczający ryzyko wykonawcy z wykonania 
elementów których nie obejmuje dokumentacja projektowa” 

Odpowiedź: 

Wskazana treść nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu art. 38 ustawy Prawo 
zamówień publicznych i nie wskazuje fragmentów SIWZ które można rozumieć na dwa lub więcej 
sposobów. Sporządzona dokumentacja projektowa dotyczy obiektów istniejących i ciągle 
użytkowanych. Doprecyzowanie dokumentacji możliwe byłoby wyłącznie w wyniku inwentaryzacji 
poprzedzonej całkowitym usunięciem zewnętrznych, niekonstrukcyjnych warstw przegród 
zewnętrznych. Prace te są ujęte w zakresie postępowania przetargowego, w związku z tym ich 
wcześniejsze wykonanie w sposób oczywisty jest niemożliwe. Wszystkie wymiary lub rozstawy 
określone w dokumentacji jako „orientacyjne” są wystarczające do spełnienia wymogów 
Zamawiającego, natomiast może zajść potrzeba ich zmiany (dopuszczalnej tylko w kierunku 
zwiększenia bezpieczeństwa konstrukcji), wynikającej np. z wymogów wykonawczych. Koszty 
związane z występowaniem ewentualnych rozbieżności należy uwzględnić w przedstawionej ofercie. 
Wszystkie obiekty będące przedmiotem przetargu są udostępnione do wykonania wizji i 
inwentaryzacji przez potencjalnych Wykonawców. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości 
odnoszących się do istniejącej konstrukcji (w tym wymiarów, rozstawów i innych parametrów 
elementów nowoprojektowanych powiązanych z istniejącą konstrukcją) istnieje możliwość wykonania 
oględzin i niezbędnych zdaniem Wykonawcy pomiarów. Zwracamy uwagę na fakt, że przewidziana 
jest forma rozliczenia ryczałtowego, która wyklucza późniejsze roszczenia o dodatkowe 
wynagrodzenia.  
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Pytanie nr 35: 

„Proszę o określenie w jaki sposób podkonstrukcja stalowa obudowy łącznika ma być zabezpieczona 
antykorozyjnie?” 

Odpowiedź: 

Należy zastosować zabezpieczenie antykorozyjne dostosowane do środowiska, w którym znajdować 
się będzie podkonstrukcja łącznika. Z normy PN-EN ISO 12944-2 wynika, że w przedmiotowym 
przypadku należy przyjąć kategorię korozyjności nie niższą niż C2. 

 

Pytanie nr 36: 

„Proszę o określenie czy są a jeśli tak to jakie wytyczne dotyczące zabezpieczania p-poż konstrukcji i 
w jaki sposób należy je spełnić?” 

Odpowiedź: 

Przedmiotowy budynek może być zaliczony do klasy odporności ogniowej C i zabezpieczenie 
przeciwpożarowe należy dobrać odpowiednio do tej klasy. Elementy okładzin elewacyjnych powinny 
być mocowane do konstrukcji w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w 
czasie krótszym niż wynikający z wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej, 
określonej w § 216 ust. 1  (Dz.U.2015.0.1422 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie), odpowiednio do klasy odporności pożarowej budynku, w którym są one zamocowane. 
Ponadto elementy stalowe należy zabezpieczać p-poż. poprzez nakładanie odpowiednich powłok 
ochronnych. 

 

Pytanie nr 37: 

„Proszę o jednoznaczne określenie szerokości wew. parapetów PVC jakie należy przyjąć do 
kalkulacji” 

Odpowiedź: 

Szerokości parapetów dla stolarki okiennej instalowanej w pomieszczeniach budynku 3.1 wskazano  
w pozycjach przedmiarowych nr 92 i 93, dla łącznika budynków 2.1-3.1 w pozycji 176 przedmiaru. 
Dla stolarki okiennej instalowanej w budynku 3.2 oraz łączniku budynków 2.5-3.2 nie przewidziano 
wymiany parapetów wewnętrznych, pozostają istniejące podokienniki. 

 

Pytanie nr 38: 

„Proszę o jednoznaczne i szczegółowe określenie ilości koniecznej do montażu oraz specyfikacji 
powszechnie stosowanych nawiewników okiennych.” 

Odpowiedź: 

Ilości nawiewników okiennych w budynku 3.2 dla poszczególnych typów stolarki okiennej oraz dobór 
ich ilości dla pojedynczego okna zostały wskazane w opisie do pozycji przedmiarowych o kolejnych 
numerach: 65, 66, 67, 68, 69, 71, 74, 75, 166, 167, 169, 170, 175, 176, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 
185, 186, 255. Łączna ilość nawiewników wynosi 311 szt. 
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Pytanie nr 39: 

„Proszę o przedstawienie konkretnego i jednoznacznego rozwiązania uszczelnienia połączeń 
pionowych oraz poziomych między poszczególnymi arkuszami płyt z blach elewacyjnych łukowych 
aluminiowych.” 

Odpowiedź: 

Połączenia wzdłużne i poprzeczne arkuszy należy realizować na zakłady. Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie systemowego standardowego rozwiązania uszczelnień, proponowanego przez 
producenta wybranego profilu. 

 

Pytanie nr 40: 

„Zgodnie z rys. L-01 w ościeżach nad oknami łącznika należy wykonać podbitkę z perforowanej 
blachy trapezowej. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o jednoznaczną specyfikację tej  blachy oraz 
uzupełnienie w jaki sposób ma być wykonana podkonstrukcja pod tę podbitkę?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie precyzuje tego rozwiązania.  Wykonawca w swojej ofercie musi zaoferować 
podkonstrukcję pod podbitkę, dla której zastosuje systemowe rozwiązania zgodnie z zaleceniami 
wybranego producenta. 

 

Pytanie nr 41: 

„Czy przewiduje się wykonanie jakiegokolwiek włazu do przestrzeni między nowo wykonaną okładziną 
wokół łącznika a stropodachem? Jeśli tak to proszę o uzupełnienie stosownej dokumentacji i 
specyfikacji włazu.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje włazu do przestrzeni między nowo wykonaną okładziną wokół łącznika 
a stropodachem. 

 

Pytanie nr 42: 

„Z rysunku przekroju L-01 oraz rys rzutu parteru można wywnioskować iż stolarkę okienną należy 
instalować w warstwie ocieplenia. Proszę o potwierdzenie iż całą stolarkę okienną należy instalować 
w warstwie termoizolacyjnej elewacji.” 

Odpowiedź: 

Nie ma konieczności montowania stolarki okiennej w warstwie izolacji. Zamawiający nie sprecyzował 
w opisach konieczności wykonania ciepłego montażu, a rysunki należy w tym względzie traktować 
poglądowo. 
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Pytanie nr 43: 

„Proszę o określenie przez Zamawiającego istotnych parametrów równoważnych jakimi Wykonawca 
ma się kierować w doborze zamiennych rozwiązań dotyczących stolarki okiennej i drzwiowej  oraz 
okuć w nich zastosowanych.  Przytoczona przez projektanta w pkt. 3.1 opisu do projektu 
wykonawczego definicja rozwiązania równoważnego w praktyce w sposób istotny ogranicza uczciwą 
konkurencję ograniczając możliwość wykonania stolarki do jednego dostawcy, gdyż spełnienie 
(jednocześnie) wszystkich cech jakościowych i technicznych jakie zapisano w powyższym punkcie 
dokumentacji projektowej jest w praktyce niemożliwe do wykonania dla szerszego grona producentów 
stolarki okiennej i drzwiowej. Dlatego też proszę o jednoznaczne określenie konkretnych parametrów 
jakimi Zamawiający będzie się kierował w uznawaniu proponowanego przez Wykonawcę rozwiązania 
jako zamiennego pozwoli na zaoferowanie powszechnie stosowanych rozwiązań technologicznych 
spełniających jednocześnie oczekiwania Inwestora.” 

Odpowiedź: 

Należy zastosować trójszybowe okna o 6 - komorowym profilu PCV wyposażone w specjalne 
szczeliny wentylacyjne tzw. mikrowentylacja – funkcja okna uaktywniana poprzez ustawienie klamki 
okna pod kątem 45 stopni rozszczelnia okno poprzez stworzenie szczeliny szerokości 3 mm między 
ramą okna a uszczelką. Kolorystyka zgodna z rysunkami elewacji zawartymi w opracowaniu oraz z 
zestawieniem RAL.  
Wartość współczynnika przenikania ciepła dla okien wynosi U (max) = 0,9 W/m2K.  
Parametr ten spełnia wymogi, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Wg „Rozporządzenia 
ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie” Dz. U. Nr. 75, poz. 690 ze zmianą z 2003 r. Nr. 33 poz. 270. Zamawiający zmodyfikuje 
zapisy SIWZ. 
 

Pytanie nr 44: 

„Proszę o załączenie dokumentacji inwentaryzacyjnej wszystkich elementów i wyposażenia obecnie 
Znajdujących się na elewacji a koniecznych do demontażu i odtworzenia po wykonaniu elewacji, 
chyba że Zamawiający zobowiązuje się do wykonania powyższych prac na własny koszt?” 

Odpowiedź: 

W budynku 3.1 wszystkie elementy wyposażenia zewnętrznego, które wymagają demontażu przed 
przystąpieniem do realizacji prac i powtórnego ich montażu po zakończeniu robót zostały wskazane w 
Działach „Demontaże i prace przygotowawcze” o numerach 1.1.1.1. Zamawiający nie przewiduje 
wykonania powyższych prac na własny koszt. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnoszących 
się do istniejących w dokumentacji zapisów istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w 
niezbędnych zakresie. 

 

Pytanie nr 45: 

„Proszę o załączenie przekrojów pionowych umożliwiających weryfikację zakresu robót związanych z 
robotami izolacyjnymi, ziemnymi przy odkrywaniu istniejących fundamentów w celu wykonania 
izolacji termicznej ścian fundamentowych oraz robót termoizolacyjnymi. Przekrój ten powinien 
zawierać układ i sposób wykonania warstw termoizolacji oraz izolacji przeciwwilgociowej tak dla 
części podziemnej jak i nadziemnej (cokołu i ścian nad cokołem). Brak przekroju uniemożliwia 
wycenę.” 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada wskazanych informacji, nie dysponuje także informacjami sporządzonymi 
na podstawie odkrywek fundamentów. Należy przyjąć parametry zawarte w dokumentacji oraz 
wliczyć do oferty prace związane z ewentualną inwentaryzacją ścian fundamentowych po ich 
odkryciu.   

 

Pytanie nr 46: 

„Proszę o jednoznaczną odpowiedź w jaki sposób należy wykonać izolację p-wilgociową ścian w 
części podziemnej i w obrębie cokołu. Zapisy pkt. 2.1 opisu do projektu przedstawiają wariantowe 
rozwiązanie co przy ryczałtowej formie wynagrodzenia jest niedopuszczalne.” 

Odpowiedź: 

Wykonawca musi wykonać izolację p-wilgociową ścian w części podziemnej  
i w obrębie cokołu według przedstawionych wariantów. Wybór wariantu będzie należał do 
Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 47: 

„Proszę o jednoznaczną odpowiedź jaki tynk należy wykonać na izolacji ze styropianu - akrylowy czy 
silikonowy.” 

Odpowiedź: 

W pasach cokołowych przyziemia wykonać tynk akrylowy kamyczkowy, ściany elewacyjne należy 
wykonać pokryte tynkiem mineralnym grubości 2 mm w warstwie zewnętrznej, malowanym farbami 
elewacyjnymi silikonowymi w kolorystyce zgodnej z PT. 

 

Pytanie nr 48: 

„Proszę o załączenie specyfikacji powszechnie stosowanych farby elewacyjnej jaką należy użyć do 
malowania tynków cienkowarstwowych” 

Odpowiedź: 

Ściany należy malować farbami elewacyjnymi odpornymi na czynniki klimatyczne, jednolitymi, 
matowymi (ok. 2, mat) o wyglądzie zbliżonym do powłoki wapiennej, odpornymi na wodę, a 
jednoczenie przepuszczającymi parę wodną (klasa I, Sd = 0,13 m), odpowiednimi także do 
porowatych powierzchni, min. 2 razy do uzyskania jednolitego koloru elewacji. 

 

Pytanie nr 49: 

„Proszę o załączenie geodezyjnej inwentaryzacji wszystkich elewacji które będą obłożone płytami z 
włókno-cementu. Inwentaryzacja ma na celu sprawdzenie czy krawędzie wszystkich otworów 
okiennych i drzwiowych na danej elewacji znajdują się w jednej linii a więc układ płyt jaki 
zaprojektowano na elewacji został poprawnie zaprojektowany.” 
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Odpowiedź: 

Wskazana treść nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, nie wskazuje fragmentów SIWZ 
które można rozumieć na dwa lub więcej sposobów. W dokumentacji projektowej zostały podane 
dokładne wymiary elewacji obłożonych płytami z włókno-cementu. W przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości odnoszących się do istniejących w dokumentacji zapisów istnieje możliwość 
przeprowadzenia wizji lokalnej w niezbędnych zakresie. 

 

Pytanie nr 50: 

„Zgodnie z pkt. 2.4 opisu do projektu wykonawczego, w przypadku gdy nie występuje pustka 
powietrzna umożliwiająca wykonanie izolacji termicznej stropu granulatem, należy wykonać izolację z 
wełny mineralnej i pokrycie z papy. Wg opisu zakres tych robót jest możliwy do określenia dopiero po 
wykonaniu odkrywek. W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia dokumentacja 
projektowa musi jednoznacznie określać zakres robót koniecznych do wykonania, a więc obecne 
zapisy są niezgodne z zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W tym przypadku to projektant 
winien dokonać odkrywek i zweryfikować jaki zakres robót będzie konieczny do zaprojektowania i 
wykonania co swobodnie można było uczynić na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.  
W związku z powyższym proszę o jednoznaczne określenie zakresu robót dla docieplenia wszystkich 
stropodachów budynku objętego niniejszym postępowaniem” 

Odpowiedź: 

Na etapie sporządzania projektu Zamawiający wykonał odkrywki na podstawie których stwierdził 
występowanie dwóch typów pokrycia dachowego. W przedmiarze robót uwzględniono oszacowane na 
tej podstawie powierzchnie obydwu typów stropodachów. Wszelkie odstępstwa od tych wymiarów 
będą możliwe do stwierdzenia dopiero po dokonaniu robót rozbiórkowych, które są w zakresie prac 
objętych przedmiotowym przetargiem. Koszty związane z występowaniem ewentualnych rozbieżności 
należy uwzględnić w przedstawionej ofercie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnoszących 
się do istniejących w dokumentacji zapisów istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w 
niezbędnych zakresie. 

 

Pytanie nr 51: 

„Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli określając jako parametr "twarda wełna 
mineralna" zgodnie z zapisami pkt. 2.5 opisu do projektu” 

Odpowiedź: 

Zamawiający w pkt. 2.4 opisu do projektu sprecyzował właściwości "twardej wełny mineralnej". 

 

Pytanie nr 52: 

„Proszę o wyjaśnienie rozbieżności zawartych w z zestawieniu stolarki drzwiowej rys. S-01 i S-02. 
Opis w tabelkach pozostawia wariantowe rozwiązanie w zakresie wyboru materiału z jakiego ma być 
wykonana stolarka drzwiowa. Podobnie zapis pkt. 3.2 opisu do projektu wykonawczego.  Proszę o 
jednoznaczne określenie z jakiego materiały ma być wykonana stolarka drzwiowa?” 
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Odpowiedź: 

Przy możliwości wybory materiałów Wykonawca dobiera jego rodzaj wg uznania i przedstawia go  
w ofercie. 

 

Pytanie nr 53: 

„W odniesieniu do załączonego przedmiaru robót oraz załączonego aneksu do projektu budowlanego, 
proszę o potwierdzenie, że zarówno stolarka okienna jak i stolarka drzwiowa, ma być stolarką PCV” 

Odpowiedź: 

W dokumentacji budynku 3.1 nie ma dołączonego aneksu o zmianie stolarki okiennej i drzwiowej  
w stosunku do projektu budowlanego. 

 

Pytanie nr 54: 

„Na zdjęciach załączonych do dokumentacji znajdują się kraty w oknach. Proszę o informację co do 
zakresu związanego z tymi kratami gdyż dokumentacja nie przewiduje żadnych prac z nimi 
związanych.” 

Odpowiedź: 

Kraty zewnętrzne zainstalowane są na oknach budynku 3.1. Ich demontaż został opisany w pozycjach 
35, 36 i 37 „Przedmiaru prac”. 

 

Pytanie nr 55: 

„Na części elewacji występują głębokie spękania. Czy projekt przewiduje wykonanie jakichkolwiek 
prac naprawczych związanych z tymi spękaniami?” 

Odpowiedź: 

W projekcie branży architektonicznej opisano prace naprawcze. Naprawy spękań elewacji opisane i 
zwymiarowane są także w ‘Przedmiarze prac’ w dziale 1.1.1.4 „Elewacje zewnętrzne”. 

 

Pytanie nr 56: 

„Proszę o wskazanie w dokumentacji projektowej lokalizacji rur stalowych ujętych w załączonym 
przedmiarze robót.” 

Odpowiedź: 

W projekcie przewody poziome i piony oraz gałązki wykonane są z rur stalowych. Zestawienie rur 
stalowych znajduje się w dokumentacji wykonawczej przebudowy węzła cieplnego dla budynku 3.1 
(punkt 9). 
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Pytanie nr 57: 

„W opisie do projektu wykonawczego branży architektonicznej dla bud. 3.1 stwierdzono iż z uwagi na 
stwierdzone spękania konieczna będzie stabilizacja podłoża gruntowego. Czy wykonanie tych robót 
wchodzi w zakres niniejszego zadania i w jaki sposób ma być wykonana?” 

Odpowiedź: 

Stabilizacja podłoża dotyczy fragmentu ściany o długości około 40 m. Sposób stabilizacji dobiera 
Wykonawca i uwzględnia w ofercie.  W razie wątpliwości wszystkie obiekty będące przedmiotem 
przetargu są udostępnione do wykonania wizji i inwentaryzacji przez potencjalnych Wykonawców. 

 

Pytanie nr 58: 

„W opisie do projektu wykonawczego branży architektonicznej dla bud. 3.1 opisano technologię 
naprawy spękań poprzez zszywanie prętami fi 8mm oraz iniekcję ciśnieniową. Czy zakres tych robót 
należy uwzględnić w wycenie, gdyż przedmiar robót nie obejmuje tych prac?” 

Odpowiedź: 

Tak, prace te należy uwzględnić w ofercie. Przedmiar prac wskazuje wykonanie tych robót w pozycji 
101 i 102. 

 

Pytanie nr 59: 

„Jeśli naprawa spękań wchodzi w zakres niniejszego zadania proszę o uzupełnienie dokumentacji 
projektowej o inwentaryzację ilości spękań z podziałem które spękania mają być poddane danej 
metodzie ich likwidacji. Brak dokumentacji uniemożliwia wycenę.” 

Odpowiedź: 

Ilość spękań do naprawy została przedstawiona w przedmiarze. Ustalono na podstawie oględzin 
elewacji budynku i przyjęto w ilości faktycznie występujących. W razie wątpliwości wszystkie 
obiekty będące przedmiotem przetargu są udostępnione do wykonania wizji i inwentaryzacji przez 
potencjalnych Wykonawców. Zamawiający nie posiada inwentaryzacji spękań.  

 

Pytanie nr 60: 

„Proszę o informację czy kołkowanie izolacji termicznej ze styropianu należy wykonać  
z uwzględnieniem dodatkowego zagłębienia talerzyków oraz zaślepkami ze styropianu?” 

Odpowiedź: 

Kołkowanie izolacji termicznej ze styropianu należy wykonać z uwzględnieniem dodatkowego 
zagłębienia talerzyków oraz zaślepek ze styropianu. 
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Pytanie nr 61: 

„Proszę o jednoznaczne określenie materiału z jakiego mają być parapety wewnętrzne oraz szerokości 
parapetów jaką należy uwzględnić w wycenie.” 

Odpowiedź: 

Należy zastosować parapety wewnętrzne PCV komorowe w kolorze białym. Szerokość ścian jest 
zróżnicowana, parapet powinien wystawać 3 – 5 cm z lica ściany wewnętrznej. 

 

Pytanie nr 62: 

„Czy na elewacja ocieplanych styropianem należy zainstalować dodatkowe kratki wentylacyjne? Jeśli 
tak to ile i jakie?” 

Odpowiedź: 

Kratki wentylacyjne należy wymienić w stosunku 1:1 (istniejące:nowe) z uwzględnieniem 
wytycznych z innych branż. 

 

Pytanie nr 63: 

„Na rys. E-01 widnieje informacja iż w przypadku gdy występuje nadproże takie jak w oknach 
sąsiednich to nie należy wykonywać okna N06 tylko okno N10. Z uwagi na ryczałtowy charakter 
wynagrodzenie proszę o jednoznaczne określenie jaki typ okna należy przyjąć do kalkulacji. W naszej 
ocenie na etapie wykonywania projektu nie było większego problemu by dokonać odkrywki czy 
nadproże jest dostatecznie duże by obsadzić okno N10. Gdyby Zamawiający wprowadził do SIWZ 
zapisy o rozliczeniu kosztorysowym również wtedy nie byłoby problemu z rozliczeniem się. Niemniej 
jednak tego typu zapisy przy obowiązującym ryczałtowym wynagrodzeniu są niedopuszczalne gdyż 
Wykonawca kalkulując ofertę nie może jednoznacznie określić zakresu robót koniecznego do 
wykonania. Proszę zatem o wyjaśnienie tej kwestii.” 

Odpowiedź: 

Należy przyjąć okna typu N10. 

 

Pytanie nr 64: 

„Proszę o określenie grubości i faktury płyt z włókno-cementu jakie należy przyjąć do kalkulacji.” 

Odpowiedź: 

Płyty elewacyjne włóknocementowe są o zróżnicowanej fakturze, kolorystyce i kształcie. Sposób 
wykończenia powierzchni płyt elewacyjnych został szczegółowo wskazany w projekcie. Grubość płyt 
od 7 do 10 mm. 
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Pytanie nr 65: 

„Na elewacji wschodniej widoczne jest LOGO UTP. Prace związane z wykonaniem takiego logo, 
wyfrezowaniem go na jednej z płyt włókno-cementowych, nie są ujęte w przedmiarze robót. Proszę o 
określenie czy wykonania tego logo wchodzi w zakres zadania.” 

Odpowiedź: 

Tak. Wykonanie LOGO UTP wchodzi w zakres zadania. 

 

Pytanie nr 66: 

„Proszę o uzupełnienie dokumentacji o detal obróbki attyki tak przy elewacji wykonanej z płyty 
włókno-cementowej jak i elewacji docieplanej styropianem.” 

Odpowiedź: 

Wszystkie niezbędne informacje zostały podane w dokumentacji projektowej. Koszty związane  
z występowaniem ewentualnych rozbieżności należy uwzględnić w przedstawionej ofercie. W 
przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnoszących się do istniejących w dokumentacji zapisów 
istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w niezbędnych zakresie. 

 
Pytania dotyczące budynku 3.2 

Pytanie nr 67: 

„Proszę o udostępnienie projektu wykonawczego i pełnej specyfikacji elementów węzła cieplnego dla 
bud. 3.2.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przedstawia projektu wykonawczego w tym zakresie. Wykonawca we własnym 
zakresie musi opracować specyfikację elementów węzła cieplnego dla bud.3.2 zgodnie z wymogami 
Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający udostępnia się w "Załączniku 1-Wc" szczegółowe 
zestawienie z parametrami istotnych elementów kompaktowego węzła cieplnego. 

 

Pytanie nr 68: 

„W odniesieniu do załączonego przedmiaru robót oraz załączonego aneksu do projektu   
budowlanego, proszę o potwierdzenie, że zarówno stolarka okienna jak i stolarka drzwiowa, ma być 
stolarką PCV” 

Odpowiedź: 

Zgodnie z przedmiarem robót i załączonym aneksem do projektu budowlanego, w budynku 3.2 
zarówno stolarka okienna jak i drzwiowa mają być PCV. 
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Pytanie nr 69: 

„W odniesieniu do załączonego aneksu do projektu budowlanego, prosimy o potwierdzenie, że 
Zamawiający rezygnuje z otwierania wyznaczonych okien siłownikiem elektrycznym lub mechanizmem 
ręcznym” 

Odpowiedź: 

Zgodnie z załączonym aneksem do projektu budynku 3.2 rezygnuje się z otwierania wskazanych okien 
siłownikami elektrycznymi, pozostawiając mechanizm ręczny otwierania. 

 

Pytanie nr 70: 

„Dotyczy załączonego przedmiaru - proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej - stanowiącej 
podstawę kalkulacji oferty - o rozwinięcie instalacji w pomieszczeniu węzła wraz z pełnym wykazem 
armatury bud. 3.2.” 

Odpowiedź: 

Instalacje rurowe w pomieszczeniu węzła cieplnego, nie wchodzące w zakres kompaktowego węzła 
cieplnego,  wg rys.  „CO-PB-02” projektu budowlanego „Instalacje C.O. i C.T.” Rozwinięcia 
instalacji są elementem projektu wykonawczego, do wykonania przez  Wykonawcę. 

 

Pytanie nr 71: 

„Dotyczy załączonego przedmiaru - proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej wskazującej 
wymiary (wys., szer., dł.) pomieszczenia węzła bud. 3.2 oraz dokładną i jednoznaczną specyfikację 
robót budowlanych wymaganych do wykonania jaką należy ująć w ofercie.” 

Odpowiedź: 

Informacje o powierzchni i wysokości pomieszczenia węzła cieplnego zawarte są na rys.  „CO-PB-02” 
projektu budowlanego „Instalacje C.O. i C.T.” a także na rys. „A-PB-01-inw” projektu budowlanego 
„Termomodernizacja budynku 3.2 UTP -  ARCHITEKTURA”. Zakres robót budowlanych  
w pomieszczeniu węzła cieplnego obejmuje przywrócenie pomieszczenia do stanu pierwotnego  
po zakończeniu robót instalacyjnych. 

 

Pytanie nr 72: 

„Dotyczy załączonego przedmiaru - proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt AKPiA w 
pomieszczeniu węzła bud. 3.2 wraz ze schematem i miejscem zasilania” 

Odpowiedź: 

Projekt wykonawczy zarówno technologii kompaktowego węzła cieplnego jak i instalacji AKPiA 
węzła cieplnego leży w zakresie wykonania Wykonawcy. 
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Pytanie nr 73: 

„Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rozwinięcie instalacji c.o. dla budynku 3.2. Rozwinięcie jest 
konieczne do rzetelnej kalkulacji oferty” 

Odpowiedź: 

Rozwinięcia instalacji c.o. dla budynku 3.2 są elementem projektu wykonawczego, do wykonania 
przez Wykonawcę. Dane budynku są zawarte w projekcie budowlanym architektonicznym 
termomodernizacji budynku nr 3.2 UTP, informacje o sposobie prowadzenia instalacji są zawarte w 
projekcie budowlanym instalacji c.o. termomodernizacji budynku 3.2. UTP. 

 

Pytanie nr 74: 

„Zgodnie z zapisami pkt. 4.1.4 opisu do projektu architektonicznego wykonawczego stolarka okienna 
ma mieć współczynnik U=1,1W/m2*K a drzwiowa U=1,5W/m2*K, natomiast na załączonych 
zestawieniach stolarka okienna ma mieć U=0,9W/m2*K a drzwiowa 1,3W/m2*K. Dokumentacja 
projektowa jest zatem niejednoznaczna. W związku z powyższym które zapisy należy uznać za 
właściwe?” 

Odpowiedź: 

Parametry stolarki winny spełniać wymogi, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Wg 
„Rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie” Dz. U. Nr 75, poz.690 ze zmianą z 2003r Nr 33 poz.270. 
Należy przyjąć stolarkę okienną o współczynniku U=0,9W/m2*K, a drzwiową U=1,3W/m2*K. 
Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 75: 

„Zgodnie z zapisami pkt. 4.1.4 opisu do projektu architektonicznego wykonawczego okna w łączniku w 
odległości 4m od ściany sąsiedniego budynku należy wykonać w klasie EI60. Na zestawieniu stolarki 
okiennej w łączniku nie zastosowano stolarki okiennej o podwyższonej odporności ogniowej. 
Natomiast zgodnie z projektem okna w odległości do 4m od sąsiedniego budynku należy zlikwidować 
poprzez zamurowanie otworów. Czy i jakie okna należy wykonać jako p-poż?” 

Odpowiedź: 

Okna z odpornością p-poż należy zastosować w łączniku, w odległości mniejszej niż z 4m od 
sąsiedniego budynku (Rys. ZS-05 A-PB-09). 

 

Pytanie nr 76: 

„Zgodnie z zapisem  pkt 4.1.1 ppkt 2) opisu do projektu architektonicznego wykonawczego styropian 
gr. 50cm należy okołkować kołkami o dł. 70cm. Takie kołki nie występują na rynku i żaden  
z producentów nie posiada Aprobaty Technicznej na kołkowanie izolacji termicznej o takiej grubości. 
Proszę zatem o przedstawienie szczegółowej technologii okołkowania izolacji termicznej  
przy projektowanej grubości.” 
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Odpowiedź: 

Należy zastosować rozwiązanie zapewniające właściwą nośność. Rozwiązanie szczegółowe należy 
zawrzeć w projekcie wykonawczym, który Wykonawca jest zobowiązany wykonać dla swoich 
potrzeb, w porozumieniu z Dostawcą systemów dociepleń. Zamawiający zmodyfikuje SIWZ.  

 

Pytanie nr 77: 

„Proszę o podanie specyfikacji materiałów wchodzących w skład węzła cieplnego” 

Odpowiedź: 

Wszystkie niezbędne parametry, jak i dokładna składnia węzła cieplnego kompaktowego zawiera się 
w projekcie budowlanym węzła cieplnego,  dołączonym  do SIWZ. Są to wystarczające dane, aby 
przedstawić ofertę na dostawę węzła. Wskazanie konkretnych typów poszczególnych elementów nie 
jest możliwe z uwagi na ograniczenia procedury przetargowej. Zamawiający udostępnia w 
"Załączniku 1-Wc" szczegółowe zestawienie z parametrami istotnych elementów kompaktowego 
węzła cieplnego. 

 

Pytanie nr 78: 

„Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o karty doboru urządzeń wchodzących w skład 
węzła cieplnego (np. wymienniki płytowe).” 

Odpowiedź: 

Wskazanie konkretnych typów poszczególnych elementów nie jest możliwe z uwagi na ograniczenia 
procedury przetargowej. Zmawiający sdostępnia w "Załączniku 1-Wc" szczegółowe zestawienie z 
parametrami istotnych elementów kompaktowego węzła cieplnego. Temperatury czynnika 
grzewczego, zarówno po stronie pierwotnej, jak i wtórnej, zostały podane w PB instalacji grzewczych. 

 

Pytanie nr 79: 

„Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o parametry i rodzaj montażu pomp obiegowych 
wchodzących w skład węzła cieplnego. Czy mają być to pojedyncze czy podwójne pompy?  
W przypadku konieczności przyjęcia pomp podwójnych, proszę o określenie sposobu ich montażu.” 

Odpowiedź: 

Pompa c.o. w składzie modułu c.o. w  węźle cieplnym kompaktowym dobierana na parametry: Qco= 
548 kW, dp=50 kPa. Pompa pojedyncza. 

 

Pytania dotyczące budynku 3.1 i 3.2 

Pytanie nr 80: 

„Zgodnie z zapisami opisów do projektów branży sanitarnej instalacje C.O w obu budynkach zostały 
zaprojektowane w systemie rur stalowych łączonych przez spawanie. Wykonanie nowej instalacji 
będzie możliwe dopiero po zakończeniu sezonu grzewczego. Niemniej jednak nawet po zakończeniu 
sezonu grzewczego budynki objęte zakresem wymiany instalacji C.O. w dalszym ciągu będą 
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użytkowane tak przez studentów jak i wykładowców. Wykonanie nowej instalacji w systemie 
spawanym wiąże się z ogromnymi utrudnieniami dla użytkowników obiektów. Spawanie rur wiąże się z 
powstałymi spalinami gazów technicznych których rozprzestrzenianie się po budynkach będzie 
niezależne i niemożliwe do opanowania przez Wykonawcę choćby ze wzgl. na ciągły ruch 
użytkowników obiektu powodujący powstawanie przeciągów. Instalację dodatkowo będzie trzeba 
zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować farbami nawierzchniowymi co ponownie wiąże się to z 
uciążliwymi zapachami roznoszącymi się po całym budynku. Dla budynku 3.2 dokumentacja 
projektowa dopuszcza rozwiązanie alternatywne w postaci wykonania instalacji w systemie 
zaprasowywanym, jednak w budynku 3.1 takiego zapisu już nie ma. Instalacja w systemie 
zaprasowywanym praktycznie eliminuje w/w uciążliwości ale jest także droższa w wykonaniu z uwagi 
na większy koszt choćby samych kształtek. W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia oraz 
dla złożenia porównywalnych i konkurencyjnych ofert proszę Zamawiającego o jednoznaczną decyzję 
zmieniającą materiał wykonania instalacji C.O. w obu budynkach ze stalowej na instalację z rur i 
kształtek ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowanych zaprasowywanych.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w budynku 3.1 alternatywnych rur przy zachowaniu ich 
wytrzymałości (min. PN16) oraz trwałości. 

 

Pytanie nr 81: 

„W związku z koniecznością wykonania nowych przejść instalacyjnych przez stropy proszę o 
jednoznaczne określenie specyfikacji oraz ilości robót odtworzeniowych koniecznych do wykonania 
jakie należy uwzględnić w ofercie. Brak jednoznacznych wytycznych uniemożliwia wycenę.” 

Odpowiedź: 

Instalacje grzewcze w bud. 3.2. zasadniczo zostały zaprojektowane w sposób, który uwzględnia 
wykorzystanie istniejących przejść przez stropy. Ilość ewentualnych nowych przejść przez stropy 
szacuje się w ilości max. 20 % liczby przejść istniejących. Wykonawca powinien uwzględnić ich 
wartość w ofercie. 

 

Pytanie nr 82: 

„Proszę o sprecyzowanie następujących parametrów opraw wymienionych w specyfikacji zarówno dla 
bud 3.1 i 3.2  
a)  
1. Oprawa do montażu nastropowego na suficie. 
Wymiary – 1200x54 mm +/- 10% 
Korpus – blacha stalowa, o grubości minimum 0,5 mm 
Typ źródła – LED 
Strumień świetlny źródła – minimum 1300lm 
Trwałość minimum 50 tyś. godzin przy współczynniku L70/B50 
Moc całkowita pobierana przez oprawę = maksymalnie 40W 
Skuteczność świetlna oprawy – minimum 100lm/W 
posiadająca zasilacz 
Dla tej oprawy proszę o określenie wszystkich wymiarów oprawy tj. długości (1200mm?), szerokości?, 
wysokości (54mm?)” 
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Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga oprawy o parametrach: 1200 mm (długość) i 54 
mm (szerokość). Zamawiający nie określa konkretnej wysokości oprawy. 

b) Proszę o sprecyzowanie, ile dokładnie źródeł posiada każda oprawa ze specyfikacji, ponieważ w 
większości opraw wskazany jest strumień świetlny z jednego źródła, a nie pokrywa się to z pozostałymi 
parametrami (moc i skuteczność świetlna).  
Odpowiedź: 

Zamawiający nie precyzuje ilości źródeł światła dla każdej oprawy oraz przyjął za wykładnię iloczyn 
mocy i skuteczności świetlnej. 

 
c) czy określając minimalny strumień świetlny dla każdej oprawy ze specyfikacji (najważniejszy 
parametr świetlny wskazujący ilość światła bezpośredniego z oprawy) należy uwzględnić iloczyn mocy 
całkowitej pobieranej przez oprawę i skuteczności świetlnej oprawy (np. dla oprawy 1. Moc 40W x 
skuteczność świetlna oprawy 110lm/W = strumień świetlny z oprawy 4400lm)? Lub proszę o 
określenie jaki minimalny strumień świetlny z oprawy powinna posiadać każda oprawa ze 
specyfikacji.  
Odpowiedź: 

Zamawiający przyjął za wykładnię iloczyn mocy całkowitej pobieranej przez oprawę i skuteczności 
świetlnej. 

 

Pytanie nr 83: 

„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę materiału wykonania obudowy oprawy z zaznaczeniem ,że nie 
będzie ona powodowała pogorszenia parametrów funkcjonalno-użytkowych, estetycznych oraz 
trwałości użytkowej? Jeżeli Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany to proszę o jej uzasadnienie.” 

Odpowiedź: 

Przesłane pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu art. 38 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, nie wskazuje treści SIWZ która budzi wątpliwości i może być rozumiana na 
wiele sposobów. Ponadto powyższe pytanie stanowi próbę wprowadzenia przez wykonawcę do treści 
SIWZ oczekiwanych przez niego treści. 

 

Pytanie nr 84: 

„5. Oprawa do montażu nastropowego na suficie 
Wymiary – 600x600x54mm +/- 10% 
Typ źródła – LED 
Strumień świetlny źródła – minimum 1350lm 
Trwałość minimum 50 tyś. godzin przy współczynniku L70/B50 
Moc całkowita oprawy - maksymalnie 40W 
Skuteczność świetlna oprawy – minimum 130,00lm/W 
Korpus – blacha stalowa, o grubości minimum 0,5 mm 
Układ optyczny – MICRO-LINE o grubości minimum 1,5 mm 
posiadająca zasilacz 
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W specyfikacji oprawy nr 5 użyto nazwę układu optycznego stosowaną tylko przez jednego producenta 
tj. firmę LUXIONA, co jest niezgodne z PZP Jest to układ stosowany przez innych producentów, 
jednak pod innymi nazwami. W związku z powyższym proszę o dopuszczenie układów optycznych 
spełniających parametry świetlne (minimalny strumień świetlny z oprawy) określonych pospolicie na 
rynku jako układy kloszy opalizowanych (OPAL) lub pryzmatycznych (PRM). Takie oznaczenia są 
określone w innych oprawach ze specyfikacji np. oprawa nr 3 i 4.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ i dopuści zastosowanie przysłony mikropryzmatycznej pod 
warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych kryteriów specyfikacji.   

 

Pytanie nr 85: 

„Oprawa nr 3 ze specyfikacji określa stopień ochrony IP54. Dużo opraw jest w pomieszczeniach, 
gdzie norma nie wymaga takiego dużego stopnia ochrony. Czy w związku z tym Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie opraw o stopniu ochrony IP zgodnie z wymaganiami dla urządzeń 
elektrycznych, lecz nie mniejszym niż IP44? Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody, proszę o 
uzasadnienie dlaczego musi być zastosowany taki stopień IP danej oprawy skoro norma tego nie 
wymaga. Podejrzewamy, że prawdopodobnie jest to podyktowane faktem, iż dany Producent, którego 
oprawy są jako w zastosowane w projekcie (w obliczeniach) posiada w swoim portfolio tylko taki 
minimalny stopień ochrony IP, a możliwe jest zastosowanie opraw o mniejszym IP, a to jest 
niezgodnie z PZP i ogranicza konkurencyjność ofert” 

Odpowiedź: 

Przesłane pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu art. 38 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, lecz próbę wprowadzenia przez wykonawcę do treści SIWZ oczekiwanych 
przez niego treści bądź modyfikacji SIWZ do oczekiwanego przez wykonawcę stanu. 

 

Pytanie nr 86: 

„W związku z końcowymi odbiorami i wykonaniem pomiarów natężenia oświetlenia prosimy o 
załączenie do dokumentacji przetargowej obliczeń fotometrycznych natężenia oświetlenia dla każdego 
pomieszczenia. Ma to na celu porównanie wyników pomiarów z założeniami projektowymi i uniknięcie 
niedopowiedzeń oraz sporów wynikających z ewentualnych różnić.” 

Odpowiedź: 

Parametry oświetlenia dla każdego pomieszczenia muszą zagwarantować natężenie zgodnie z PN-EN 
12464-1:2003 Norma oświetleniowa i PN-84/E-02033 „Oświetlenie pomieszczeń”. 

 

Zamawiający 

(-) 



  

 

ZAŁĄCZNIK 1-Wc  
SPECYFIKACJA:  
WĘZEŁ CIEPLNY KOMPAKTOWY:  
Qco=548 kW; Qct1=410 kW; Qct2=410 kW; Qcw=33,7 kW  
Obiekt: Bydgoszcz, UTP Budynek 3.2 ul. Kaliskiego 7  
 

Ilość Pozycja Typ Opis 

1 1 Wymiennik ciepła CO 548 kW 

1 1 Podstawa montazowa . 

1 1 Izolacja . 

1 2 Wymiennik ciepła CT I 410 kW  

1 2 Podstawa montazowa . 

1 2 Izolacja . 

1 3 Wymiennik ciepła CT II 410 kW (strona wtórna cz. niezamarzający) 

1 3 Podstawa montazowa . 

1 3 Izolacja . 

1 4 Wymiennik ciepła CWU 34 kW 

1 4 Podstawa montazowa . 

1 4 Izolacja . 

1  Izolacja węzła . 

Wysoki parametr 

4 P1 Zawór spustowy DN15, Gwint wewnętrzny 

1 PP Połączenie rurki impulsowej DN15/6mm spawany 

2 S1 Zawór odcinający DN80, Spawany 

2 S1.1 Zawór odcinający DN15, Spawany 

2 S2 Zawór odcinający DN50, Spawany 

2 S3 Zawór odcinający DN40, Spawany 

2 S4 Zawór odcinający DN32, Spawany 

2 T1 Termometr 0-160°C 

2 TE Czujnik temperatury licznika 
ciepła 

. 

1 DPV Regulator różnicy ciśnień z 
regulatorem przepływu 

Odcinek prosty 500m  pod dpv 

3 PI1 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog PN25 

1 PI1 Manometr M80, 0-25 bar, D-80mm,  Temp. max 130°C,  
Kl. 1.0, G1/2" 

2 PI1 Manometr M80, 0-16 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, 
Kl. 1.0, G1/2" 

1 FOM1 Odpowietrznik filtroodmulnika DN15, Gwint wewnętrzny/welded, 

1 FOM1 Izolacja filtroodmulnika IZOLACJA DN80  

1 FOM1 Filtroodmulnik Filtrodmulnik magnetyczny DN80, Kołnierz 

1 FOM1 Zawór spustowy 
filtroodmulnika 

DN25, Spawany 

1 FQQ1 Licznik ciepła Odcinek prosty 500m  pod licznik 

1 KR 2mm Kryza Kryza DN15, PN25, Temp. max 150°C, DN15, 
Kołnierz 

1 Tpco Czujnik kieszeniowy  

1 Tpct Czujnik kieszeniowy  

1 ZR1Sco Siłownik elektryczny dla 
zaworu regulacyjnego 

 230V 

1 ZR1Sco Zawór regulacyjny 2-drog. kvs 16, 2 ", Gwint zewnętrzny 

1 ZR2Sct Zawór regulacyjny 2-drog. kvs 10, 1 1/2 ", Gwint zewnętrzny 

1 ZR2Sct Siłownik elektryczny dla 
zaworu regulacyjnego 

 230V 

1 ZR3Scw Zawór regulacyjny 2-drog.  kvs 4, 1 ", Gwint zewnętrzny 

1 ZR3Scw Siłownik elektryczny dla 
zaworu regulacyjnego 

 230V 

WYM.1 niskie parametry 



  

 

1 F1 Filtr 020-021 - [300], DN100, Kołnierz 

1 G4 Zawór rozprężny Gwint wewnętrzny, 1 " 

1 P2 Zawór spustowy 1/2 ", Gwint wewnętrzny 

1 PO Pompa 65-120 F, 1*230V 

2 T2 Termometr 0-120°C 

1 Z1 Zawór odcinający DN100, Spawany 

1 Z2 Zawór odcinający DN100, Spawany 

1 NW1 Naczynie wzbiorcze 6 bar 

5 PI2 Manometr M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, Kl. 
1.0, G1/2" 

5 PI2 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog PN25 

1 Tco Czujnik kieszeniowy  

1 ZBO Zawór bezpieczeństwa DN25 4,0 BAR, 1 ", Gwint wewnętrzny 

1 Trco Termostat TR/STW  

WYM.2 niskie parametry 

1 F2 Filtr DN65, Kołnierz 

1 G6 Zawór rozprężny 120°C, Gwint wewnętrzny, 3/4 " 

1 P2 Zawór spustowy 1/2 ", Gwint wewnętrzny 

2 T3 Termometr 0-120°C 

2 Z2 Zawór odcinający 2 1/2 ", Gwint wewnętrzny 

1 NW2 Naczynie wzbiorcze 6 bar 

5 PI2 Manometr 0-6 bar, D-80mm,  Temp. max 130°C,  Kl. 1.0, 
G1/2" 

5 PI2 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog PN25 

1 PT1 Pompa 32-120 F, 1*230V 

1 ZBT1 Zawór bezpieczeństwa DN25 4,0 BAR, 1 ", Gwint wewnętrzny 

WYM.3 niskie parametry 

1 F3 Filtr DN80, Kołnierz 

1 G7 Zawór rozprężny 120°C, Gwint wewnętrzny, 3/4 " 

1 P2 Zawór spustowy 1/2 ", Gwint wewnętrzny 

2 T4 Termometr 0-120°C 

2 Z3 Zawór odcinający DN80, Spawany 

1 NW3 Naczynie wzbiorcze 6 bar 

5 PI2 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog PN25 

5 PI2 Manometr 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, Kl. 1.0, 
G1/2" 

1 PT2 Pompa 65-120 F, 1*230V 

1 Tct2 Czujnik kieszeniowy  

1 ZBT2 Zawór bezpieczeństwa DN25 4,0 BAR, 1 ", Gwint wewnętrzny 

WYM.4 niskie parametry 

1 F2 Filtr 1 1/4 ", Gwint wewnętrzny 

1 F3 Filtr 1 ", Gwint wewnętrzny 

1 G1 Stabilizator CWU Ocynkowany, PN10 

1 G1 Izolacja  

5 G1 Zawór odcinający 1 1/4 ", Gwint wewnętrzny 

2 G2 Zawór odcinający 1 ", Gwint wewnętrzny 

1 G8 Zawór rozprężny Zawór przepływowy, Gwint zewnętrzny, 3/4 " 

1 P2 Zawór spustowy 1/2 ", Gwint wewnętrzny 

1 PC Pompa 1*230V, 0.44A, DN25, PN10 

1 T4.4 Termometr 0-120°C 

1 T5 Termometr 0-120°C 

1 T6 Termometr 0-120°C 

1 W1 Licznik przepływu PN16, DN20, 1", Gwint zew. 

1 NW4 Naczynie wzbiorcze 10 bar 

1 ODP.5 Odpowietrznik 1/2 ", Gwint wewnętrzny 

5 PI3 Manometr 0-10 bar, D-80mm,  Temp. max 130°C,  Kl. 
1.0, G1/2" 



  

 

6 PI3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog PN25 

1 PI3 Manometr 0-10 bar, Temp. max 150°C 

1 Tcw Czujnik kieszeniowy  

1 V01.3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog PN25 

1 V01.3 Manometr 0-10 bar, D-80mm,  Temp. max 130°C,  Kl. 
1.0, G1/2" 

1 V01.6 Zawór spustowy 1 ", Gwint wewnętrzny 

1 ZBW Zawór bezpieczeństwa DN25 6,0 BAR, 1 ", Gwint wewnętrzny 

1 ZZ1 Zawór zwrotny Kvs 26.8, PN10, DN32, Temp. max 90°C, 1 1/4 
", Gwint zew. 

1 ZZ2 Zawór zwrotny Kvs 14.6, PN10, DN25, Temp. max 90°C, 1 ", 
Gwint zew. 

1 Trcw Termostat TR/STW  

Układ regulacji elektronicznej 

1 0 Dodatkowa funkcja Uszczelniacz - Teflon 

1 0 Skrzynka elektryczna Styczniki, 4, < 16A, obudowa plastik 

1 0 Dodatkowa funkcja Podział węzła na trzy moduły 

1 R1 Regulator pogodowy 230V 

1 R1 Klucz aplikacji  Wg doboru węzła cieplnego 

1 izo Izolacja czarna  z łupków  

1 Tzew Czujnik temp. zewnętrznej  

Układ 1 stabilizująco-uzupełniający 

1 F4 Filtr 3/4 ", Gwint wewnętrzny 

1 G3 Zawór odcinający 3/4 ", Gwint wewnętrzny 

1 S4 Zawór odcinający DN20, Gwint wewnętrzny/Spawany 

1 W2 Licznik przepływu Q3-2.5m3/h, 10 [l/impuls], PN16, DN15, 3/4", 
Gwint zew. 

1 ZU Zawór uzupełnienia zładu 3/4 ", Gwint wewnętrzny/Gwint zewnętrzny 

Układ 2 stabilizująco-uzupełniający 

1 G5 Zawór odcinający 1/2 ", Gwint wewnętrzny 

Układ 3 stabilizująco-uzupełniający 

1 G6 Zawór odcinający 1/2 ", Gwint wewnętrzny 

 
 

Układ napełniania instalacji glikolowej 

Ilość Pozycja Typ Opis 

1 ZG Zbiornik do glikolu, v = 1,0 m3  

1 G4 Kurek kulowy do wody gw/gz dn 15  1/2” gwint wewnętrzny 

1 G4 Kurek kulowy do wody gw/gz dn 15 1/2” gwint wewnętrzny 

1 F4 
Filtr siatkowy  gwintowany dn 1/2' 1/2” gwint wewnętrzny 

1 PG 

Pompa wysokocisnieniowa wirowa 
wielostopniowa 
normalniezasysająca, pozioma 

v= 1,5 m3/h, Hp=min. 30 mH20, 230V, 
P=0,55 kW 

1 ZEM1 
Zawór elektromagnetyczny z 
siłownikiem elektrycznym 

230V 

1 ZZ Zawór zwrotny Dn15; kvs 1,9; temp. maks. 90˚C 

1 PI2 Manometr z kurkiem  

1 PR Presostat  zakres;0,2-6,0 bar 

 
 
 
 
 
  


