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Zamawiajacy:
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich
Al prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
tel. 52 374 92 56

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Termomodernizacja budynkow
wraz z wymiang oS$wietlenia wewnetrznego 1 instalacja ogniw fotowoltaicznych”
(AZZP.243.56.2018).

Zmawiajacy pragnie wyjasni¢ jaka jest istota instytucji regulowanej art. 38 ustawy Prawo zamowien
publicznych i przedstawi¢ poglad, ze ,przepis pozwala na wyjasnianie jedynie wqtpliwosci
zwigzanych z trescig siwz, nie powinno wigc na jego podstawie domagacé sie¢ wprowadzenia zmian do
specyfikacji, polemizowac z trescig jej zapisow na innej drodze niz odwolanie czy tez zadawac
zamawiajgcemu pytania zwigzane wprawdzie z postegpowaniem, ale niebedqgce trescig siwz” (J. Pierdg,
Prawo zamowien publicznych. Komentarz. Wyd. 14, Warszawa 2017). Podobne stanowisko w swoich
orzeczeniach prezentuje Krajowa Izba Odwotawcza (por. KIO 1794/13, KIO 1099/14).

W kontek$cie powyzszego nalezy wskazac, ze art. 38 ustawy Prawo zamodwien publicznych nie jest
instrumentem w ramach ktérego wykonawca moze proponowaé¢ zamawiajacemu wprowadzenie
lub wykre$lenie z treSci SIWZ okreslonych tresci, a jedynie domaga¢ si¢ wyjasnienia znaczenia
tych tresci, ktore w ocenie wykonawcy rozumie¢ mozna na dwa badz wiecej sposobow. Z kolei
analiza treSci przestanych przez wykonawcow prowadzi do wniosku, ze w przewazajacej mierze
stanowig one wyraz oczekiwan wykonawcow co do ostatecznej tresci SIWZ badz pytania nie
dotyczace tresci konkretnych postanowien SIWZ, lecz tego czy Zamawiajacy zgodni si¢ na
modyfikacje r6znych wymienionych przez wykonawce okolicznosci.

Majac na wzgledzie przedstawione na wstepie okoliczno$ci oczywistym jest, ze w ramach
wykonania obowiazku wynikajacego z art. 38 ustawy Pzp Zamawiajacy moze odnies¢ si¢ do tej
czeSci z przestanych przez wykonawce tresci, ktore istotnie tycza si¢ wyjasnienia tresci
postanowien SIWZ, nie musi natomiast odnosi¢ si¢ do innych kwestii, nie mieszczacych sie
w ramach tej instytucji (a tyczacych si¢ propozycji wprowadzenia do tresci SIWZ konkretnych

zmian badz potwierdzana istnienia albo braku swiadomos$ci Zamawiajacego na jakis temat).

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamowien publicznych udziela wyjasnien o nastepujacej tresci:

Pytanie nr 1:

., Zgodnie z aneksem do projektu wewnetrznych instalacji sanitarnych w budynku 3.2. Zamawiajgcy
rezygnuje z projektowanej instalacji c.t. Czy istniejgcq instalacje c.t. nalezy zdemontowaé
czy pozostawic¢ bez zmian?”

Odpowiedz:
Istniejacy instalacje¢ c.t. nalez pozostawi¢ bez zmian.
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Pytanie nr 2:

., Czy w pomieszczeniu wezta cieplnego budynku 3.2 nalezy wykona¢ rozdzielacz glowny dla instalacji
c.t. czy jedynie dla instalacji c.0.?”

Odpowiedz:

Nalezy wykona¢ rozdzielacz jedynie dla instalacji c.o.

Pytanie nr 3:

., Czy Zamawiajgcy moze uzupetnic projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych zarowno dla budynku
3.1. jak i 3.2. o rysunki rozwinigcia instalacji c.0.?”

Odpowiedz:

Rozwiniecia instalacji c.0. dla budynku 3.1. 1 3.2 s3 elementami pozostawionymi do wykonania przez
Wykonawce. Dane instalacji i informacje o sposobie prowadzenia instalacji sa zawarte w projekcie
budowlanym instalacji c.o. termomodernizacji budynku 3.1.13.2. UTP.

Pytanie nr 4:

W zwigzku z tym, zZe Przedmiotem zamowienia jest termomodernizacja budynkow (3.1 i 3.2)
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy wraz z
wymiang oswietlenia wewnetrznego i instalacjqg  fotowoltaiczng dla  potrzeb  projektu
., Termomodernizacja budynkow (3.1 i 3.2) Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego wraz z
wymiang oSwietlenia wewnetrznego — realizowana ze srodkow POIS.01.03.01.-00-0007/16, prosimy o
udostegpnienie kopii zawartej w/w przedmiocie umowy z wraz z HRF.”

Odpowiedz:

Przestane pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci SIWZ w rozumieniu art. 38 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

Pytanie nr 5:
,» Wzor Umowy, § 2 SIWZ pkt 1: Termin wykonania Umowy:

W zwiqzku z tym, ze prace zwiqzane z realizacjq przedmiotu zamowienia bedq prowadzone w okresie
zimowym i zgodnie z wymogiem Zamawiajgcego, w sposob gwarantujqcy ciggtos¢ funkcjonowania
budynku w standardowych godzinach jego uzytkowania wnosimy o wydiuzenie terminu wykonania
realizacji wskazanego w tj. 31.05.2018 r. o okres niezbedny do prawidtowego wykonania prac, tj. do
dnia 31.08.2018 r.”

Odpowiedz:

Wzér umowy nie zawiera przytoczonych wyzej termindw. Ponadto Przestane pytanie nie stanowi
wniosku o wyjasnienie tresci SIWZ w rozumieniu art. 38 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, lecz
stanowi probe wprowadzenia przez wykonawce do tresci SIWZ oczekiwanych przez niego tresci.
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Pytanie nr 6:
,» Wzor Umowy, § 11 Kary umowne

Zgodnie z definicjq celem kary umownej jest naprawienie szkody wynikiej z niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy. Co do zasady winna ona wylqcznie kompensowaé negatywne
konsekwencje wynikajgce z uchybienia realizacji obowigzkow umownych i nie moze by¢ postrzegana
w kategoriach srodka prawnego, chronigcego Zamawiajgcego ponad miare i wykraczajgcego poza
zakres wyrzqdzonej szkody.

Zwazywszy na powyzsze i majqc na uwadze zaproponowany termin wykonania Umowy oraz fakt, Ze
prace zwigzane z realizacjq przedmiotu zamowienia bedg prowadzone w okresie zimowym uwazamy,
ze zaproponowane wysokosci kar umownych sq nadmiernie wygorowane. Zwazywszy rowniez na
wysokie prawdopodobienstwo ich wystgpienia Wykonawca bedzie zmuszony uwzglednic¢ je w
kalkulacji w formie ryzyka finansowego doliczanego do kwoty oferty. W zwigzku z powyziszym
proponujemy nastepujgce zapisy:

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych okolicznosciach:

1) Jest: za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (zwloke) w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorejf mowa w § 8§
ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jednak w wysokosci nie wigkszej niz 30%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2;

Proponowany zapis: za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (zwiloke) w stosunku do
terminu_okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorej
mowa w § 8 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jednak w wysokosci nie wiekszej niz 15%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2;

2) Jest: za nieterminowe wykonanie czesci robot (zwloke), ktore zgodnie z ustalonym
harmonogramem prac mialy by¢ przedmiotem odbioru czesciowego, w wysokosci 0,5% kwoty
wynagrodzenia brutto, o ktorejf mowa w § 8 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jednak w
wysokosci nie wigkszej niz 30% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2;

Proponowany zapis: za nieterminowe wykonanie czesci robot (zwloke), ktore zgodnie z
ustalonym harmonogramem prac mialy by¢ przedmiotem odbioru czesciowego, w wysokosci
0.1% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorej mowa w § 8 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, jednak w wysokosci nie wiekszej niz 15% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa

w S8 ust 2;

3) Jest: za opoznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub
rekojmi, w wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorejf mowa w § 8 ust. 2, za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad, jednak w
wysokosci nie wiekszej niz 30% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2;

Proponowany zapis: za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie gwarancji lub rekojmi, w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorej mowa
w 8 8 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad, jednak w wysokosci nie wiekszej niz 15% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa

w8ust 2;

4) Jest: za opoznienie w dostarczeniu dokumentow gwarancyjnych, o ktorych mowaw § 10 ust. 1
zdanie drugie lub dokumentow potwierdzajgcych prawidlowq realizacje Umowy
(dokumentacja powykonawcza lub inne dokumenty potwierdzajgce prawidtowosé
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realizowanych robot, w szczegolnosci atesty, certyfikaty, swiadectwa jakosci, swiadectwa
zgodnosci z odpowiednimi normami) w wysokosci 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorej
mowa w § 8 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia, jednak w wysokosci nie wigkszej niz
30% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowaw § 8 ust. 2;

Proponowany zapis: za opoznienie w dostarczeniu dokumentow gwarancyjnych, o ktorych
mowa w § 10 ust. 1 zdanie drugie lub dokumentow potwierdzajgcyvch prawidiowq realizacje
Umowy (dokumentacja powykonawcza lub inne dokumenty potwierdzajgce prawidtowosé
realizowanych robot, w szczegolnosci_atesty, certyfikaty, swiadectwa jakosci, Swiadectwa
zgodnosci _z odpowiednimi _normami) w_wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony taki

przypadek;

z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn za jakie odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 20% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorejf mowa w § 8 ust. 2; (bez
zmian)

Jest: z tytulu braku zaplaty [lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 5% kwoty wynagrodzenia
brutto, o ktorej mowa w § 8 ust. 2 za kazdy taki stwierdzony przypadek;

Proponowany zapis: z tytutu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 5000 zt za kazdy
stwierdzony taki przypadek;

Jest: z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 8% kwoty
wynagrodzenia brutto, o ktorej mowa w § 8 ust. 2, za kazdy taki stwierdzony przypadek;

Proponowany zapis: z tyvtutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu _umowy o
podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 1000 zt za kazdy taki stwierdzony przypadek;

Jest: z tytutu nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 4% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorej mowa
w § S ust. 2, za kazdy taki stwierdzony przypadek;

Proponowany zapis: z tytutu nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1000 z{ za kazdy taki stwierdzony

przypadek;

Jest: w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 143 b ust. 9 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w wysokosci w wysokosci 10% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorej
mowa w § 8 ust. 2, za kazdy taki stwierdzony przypadek;

Proponowany zapis: w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 143 b ust. 9
ustawy Prawo zamowien publicznych, w wysokosci w wysokosci 1000 zi za kazdy taki
stwierdzony przypadek;

10) Jest: z tytutu niedostarczenia w terminie na zgdanie Zamawiajgcego dokumentow

potwierdzajgcych zatrudnienie pracownikow, o ktorych mowa w § 16 ust. 1 na podstawie
umow o prace, w wysokosci 3% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorejf mowa w § 8 ust. 2 za
kazdy taki stwierdzony przypadek;
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Proponowany zapis: z tytulu niedostarczenia w terminie na zgdanie Zamawiajgcego
dokumentow potwierdzajgcych zatrudnienie pracownikow, o ktorvch mowa w § 16 ust. 1 na
podstawie umow o prace, w wysokosci 1000 zf za kazdy taki stwierdzony przypadek;

11) Jest: z tytutu braku zgloszenmia Zamawiajgcemu do odbioru robot zanikajgcych Iub
ulegajqcych zakryciu, w wysokosci 5% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorej mowa w § 8 ust.
2 za kazdy taki stwierdzony przypadek;

Proponowany zapis.: z tytutu braku zgloszenia Zamawiajgcemu do odbioru robot zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryvciu, w wysokosci 1000 z{ za kazdy taki stwierdzony przypadek;

12) Jest: za brak przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym w okresie
obowigzywania Umowy Wykonawca zamierza powierzyc/powierzyt realizacje robot
budowlanych, w wysokosci 5% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorej mowa w § 8 ust. 2 za
kazdy taki stwierdzony przypadek;

Proponowany zapis: za brak przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow,
ktorvm w okresie obowigzywania Umowy Wykonawca zamierza powierzyé/powierzyt
realizacje robot budowlanych, w wysokosci 1000 z{ za kazdy taki stwierdzony przypadek;

13) Jest: za brak zloZenia na wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenia w przedmiocie realizacji
umowy przy udziale 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace lub oswiadczenia w
sprawie podwykonawcow wykorzystanych przy realizacji umowy, kare umowng w wysokosci 5
% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2, za kazdy taki przypadek.

Proponowany zapis: za brak zlozenia na wezwanie Zamawiajgcego oSwiadczenia w
przedmiocie realizacji umowy przy udziale 0so6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace
lub oswiadczenia w_sprawie podwykonawcow wykorzystanych przy realizacji umowy, kare
umowng w wysokosci 1000 zt za kazdy taki przypadek.

2. Jest: Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcania wszelkich kar umownych zastrzezonych
w Umowie z wynagrodzenia Wykonawcy, choc¢by nie byto ono wymagalne, na co Wykonawca
wyraza zgode.

Proponowany zapis: Kary umowne potrqcane bedq z wniesionego przez Wykonawce
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy lub Wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Uiszczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowigzkow wynikajgcych z
niniejszej umowy.

4. Strony zastrzegajg Zamawiajgcemu prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokoS¢ zastrzezonych kar na zasadach ogolnych. W przypadku wyrzgdzenia szkody przez
dziatania lub zaniechania, na okolicznos¢ wystgpienia ktorych nie zastrzezono prawa do
naliczenia kar umownych, Strony zachowujq prawo do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogolnych.

5. Proponowany dodatkowy zapis: Maksymalna wysokos¢ lgcznie naliczonych przez
Zamawiajgcego kar umownych z tytutu wykonywania niniejszej Umowy nie przekroczy 15%
Kwoty Wynagrodzenia.”

Odpowiedz:

Przestane pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci SIWZ w rozumieniu art. 38 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, lecz probe wprowadzenia przez wykonawce do tresci SIWZ oczekiwanych
przez niego tresci badz modyfikacji SIWZ do oczekiwanego przez wykonawce stanu.
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Pytanie nr 7:

., Zwazywszy na szeroki zakres prac oraz obszerng dokumentacje projektowq wnioskujemy o
wydtuzenie terminu sktadania ofert do dnia 29.10.2018r.”

Odpowiedz:

Przestane pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci SIWZ w rozumieniu art. 38 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, lecz probg wprowadzenia przez wykonawce do tresci SIWZ
oczekiwanych przez niego tresci badz modyfikacji SIWZ do oczekiwanego przez wykonawce stanu.
Ponadto aktualny termin sktadania ofert to 24.10.2018 r.

Pytanie nr 8:

,,Bardzo prosze o uzupetnienie dokumentacji instalacji wezta cieplnego w budynku 3.2 o
doktadng specyfikacje urzadzen. Na podstawie zataczonego projektu nie jesteSmy w stanie
zrobi¢ wyceny. Jest to jedynie koncepcja wezta cieplnego do projektu budowlanego. ”

Odpowiedz:

Wszystkie niezbedne parametry, jak i doktadna sktadnia wezla cieplnego kompaktowego zawiera sig¢
w projekcie budowlanym wezta cieplnego. Sg to wystarczajace dane, na ktorych podstawie kazdy z
producentdow weziow kompaktowych moze przedstawi¢ oferte na dostawe wezta. Wskazanie
konkretnych typoéw poszczegodlnych elementéw nie jest mozliwe z uwagi na ograniczenia procedury
przetargowej. Jednoczesnie Zamawiajacy udostepnia "Zalacznik 1-Wc" szczegodtowe zestawienie z
parametrami istotnych elementéw kompaktowego wezta cieplnego.

Pytanie nr 9:

,, Prosze o okreslenie typu urzqdzen grzewczych podigczonych do instalacji c.o. na parterze czesci
dydaktycznej w budynku 3.2. W opisie sq to aparaty grzewczo wentylacyjne natomiast na rysunku sq
niescistosci. W legendzie podigczenie (szczegot ,,C”) jest rowniez do aparatow grzewczo
wentylacyjnych natomiast ponizej symbol i opis AGW-1 jako nagrzewnica wodna. Nagrzewnice wodne
na rysunku oznaczone sq jako AGWz i podiqgczone sq one do instalacji c.t., z ktorej nastgpita
rezygnacja. Prosze o wyjasnienie tej kwestii i podanie typu urzqdzen.”

Odpowiedz:

Przedmiotem post¢powania przetargowego jest instalacja c.o. zasilajagca czynnikiem grzewczym
grzejniki 1 aparaty grzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice wodne), pracujace na powietrzu obiegowym,
oznaczone symbolami AGW]...]. Szczeg6t podiaczenia "C". Konkretny typ urzadzenia nie moze by¢
wskazany z uwagi na ograniczenia procedury przetargowej. Gtowne cechy, jakimi powinno si¢
charakteryzowa¢ urzadzenie: Q=5-30 kW, v=2100 m3/h, silnik EC, z mozliwoscia ptynnej redukcji
obrotow, zawor regulacyjny z silownikiem elektrycznym, nastawialne kierownice ze stabilnym
pozycjonowaniem, profile kierownicy gwarantujace minimalne opory przeptywu, wentylator
gwarantujacy niskie koszty eksploatacji i cichg prace przy znacznych predko$ciach obrotowych,
regulacja wydajnosci wentylatora za pomoca sygnatu 0-10V DC, mikroprocesorowy sterownik
nagrzewnicy EC (mozliwo$¢ bezposredniego podiaczenia do systemu BMS |, wspdlpraca
z zewnetrznymi czujnikami temperatury, kalendarz czasu pracy nagrzewnicy dla dni roboczych
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i weekendu, mozliwo$¢ automatycznej oraz 3-stopniowej regulacji predkosci obrotowej), wymienniki
po testach potwierdzajacych 100% weryfikacje ich szczelnoséci, obudowa charakteryzujgca si¢ duza
wytrzymalo$cia mechaniczna, trwatoscig i odpornoscia na wysoka temperature wykonana z ABS
z domieszka pigmentow anty UV, z konsolg montazowa, umozliwiajaca zamocowanie urzadzenia
zarbwno pionowo jak i podsufitowo. Nagrzewnice wodne AGWz..., czyli aparaty grzewczo-
wentylacyjne z komorami mieszania, do pracy =z udzialem powietrza zewngtrznego,
nie sg przedmiotem postgpowania przetargowego.

Pytanie nr 10:

., Dla zadania nr 2 Wykonawca udziela pieciu roznych gwarancji (na roboty budowlano-instalacyjne;
na urzqdzenie inwertera; na panele fotowoltaiczne; na konstrukcje; na spadek mocy: 90% mocy
znamionowej). W zwigzku z zapisem §14 ust. 3 wzoru umowy w brzmieniu ,, Pozostate 30%
zabezpieczenia zostanie zwrocone nie pozniej niz w pigtnastym dniu po uplywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji (jezeli czas trwania tych okresow jest rozny, przyjmuje si¢ okres, ktory trwa
diuzej)”, prosimy o potwierdzenie, ze okres gwarancji, o ktorym mowa w §14 ust. 3 wzoru umowy
dotyczy wylqcznie gwarancji na roboty budowlano-instalacyjne.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Zabezpieczenia zostanie zwrocone nie pdzniej niz w
pigtnastym dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji i jezeli czas trwania tych okresow
jest rozny to przyjmuje si¢ okres, ktory trwa dhuzej.

Pytanie nr 11:

., Prosimy o zmiane §11 ust. 1 pkt. 1) wzorow umow dla zadania nr 1 oraz zadania nr 2 na nastepujgcy
zapis: ,,za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (zwloke) w stosunku do terminu okreslonego w
§ 2 ust. 1 w wysokosci 0,01 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorej mowa w § 8 ust. 2, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki, jednak w wysokosci nie wigkszej niz 30 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 8 ust. 27 oraz o zmiang §11 ust. 1 pkt. 2) wzorow umow dla zadania nr 1 oraz zadania nr 2
na nastepujqcy zapis. ,,za nieterminowe wykonanie czesci robot (zwloke), ktore zgodnie z ustalonym
harmonogramem prac mialy by¢ przedmiotem odbioru czesciowego, w wysokosci 0,01% kwoty
wynagrodzenia brutto, o ktorej mowa w § 8 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jednak w

EEET)

wysokosci nie wiekszej niz 30% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2.

Odpowiedz:

Przestane pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci SIWZ w rozumieniu art. 38 ustawy Prawo
zamowien publicznych, lecz probe wprowadzenia przez wykonawce do tresci SIWZ oczekiwanych
przez niego tresci badz modyfikacji SIWZ do oczekiwanego przez wykonawce stanu.

Pytanie nr 12:

., Prosze o jednoznaczne okreslenie jakiego typu grzejniki majg zostac¢ wycenione zarowno w budynku
3.1. jak i 3.2.. Czy majq by¢ z podigczeniem bocznym czy dolnym? W projektach i przedmiarach sq
rozbieznosci.”
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Odpowiedz:

W budynku 3.1 nalezy uwzgledni¢ grzejniki z podejsciem dolnym.
W budynku nr 3.2 grzejniki zastosowac zgodnie z cze$cig graficzng:
- grzejniki ".. K...." - z podlagczeniem bocznym,

- grzejniki ".. KV...." - z podiagczeniem dolnym.

Pytanie nr 13:

., Czy Zamawiajgcy wymaga w zatqczniku nr 2 (tj. Oswiadczenie wykonawcy dot. przestanek
wykluczenia z postgpowania) oraz w zalgczniku nr 3 (tj. Oswiadczenie wykonawcy dot. spetniania
warunkow udziatu w postgpowaniu) wskazania nazwy, adresu i pozostatych danych Podwykonawcy
(Podwykonawca nie jest firmq, na ktorej zasobach polega Wykonawca), jezeli na etapie skladania
ofert nie jest znany Podwykonawca?”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wymaga na etapie sktadania oferty wskazania nazwy, adresu i pozostalych danych
Podwykonawcy jezeli nie jest on jeszcze znany oraz nie jest firma, na ktdérej zasobach polega
Wykonawca.

Pytanie nr 14:

., Zamawiajgcy wymaga spetnienia warunku udziatu w postegpowaniu w zakresie zdolnosci technicznej
i zawodowej:
Zadanie nr 1
e w ciqgu ostatnich 5 lat przed uplywem skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
Jjest krotszy w tym okresie, co najmniej jedng robote budowlang w zakresie termomodernizacji
budynku o kubaturze co najmniej 5 000 m3.
Zadanie nr 2
e w ciqgu ostatnich 5 lat przed upltywem skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy w tym okresie, co najmniej jedng robote budowlang w zakresie termomodernizacji
budynku o kubaturze co najmniej 5 000 m3 oraz co najmniej jedng robote budowlang w
zakresie instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 35 KW.”
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku gdy Wykonawca ubiega si¢ o udzielenie zamowienia na
zadanie nr 1 i zadanie nr 2, wystarczajgce bedzie dla Zamawiajgcego wykazanie si¢ nastgpujgcym
doswiadczeniem:
W ciggu ostatnich 5 lat przed uptywem skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy w tym okresie, co najmniej jedng robote budowlang w zakresie termomodernizacji budynku
o kubaturze co najmniej 5 000 m3 oraz co najmniej jedng robote budowlang w zakresie instalacji
fotowoltaicznej o mocy minimum 35 KW.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza si¢, ze w przypadku gdy Wykonawca ubiega si¢ o udzielenie zamdwienia na
zadanie nr 1 i1 zadanie nr 2, wystarczajace bedzie dla Zamawiajacego wykazanie si¢ nastgpujacym
doswiadczeniem:

W ciagu ostatnich 5 lat przed uptywem sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy w tym okresie, co najmniej jedng robotg¢ budowlang w zakresie termomodernizacji budynku
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o kubaturze co najmniej 5 000 m3 oraz co najmniej jedna robote budowlang w zakresie instalacji
fotowoltaicznej 0 mocy minimum 35 KW.

Pytanie nr 15:

., Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku ubiegania si¢ Wykonawcow o udzielenie zamowienia dla
zadania nr 1 i zadania nr 2 te same osoby bedg mogty petnic te same funkcje techniczne dla obu

’

zadan.’

Odpowiedz:

Zamawiajacy w SIWZ nie wprowadzil ograniczen w tym zakresie.

Pytania dotyczace budynku 3.1

Pytanie nr 16:

W projekcie nie okreslono podstawowych parametrow izolacji cieplnej m.in. wspotczynnikow
przewodzenia ciepla:
a) styropianu XPS o gr. 18 cm (fundament)
b) styropianu EPS o gr. 20 cm (zewnetrzne)
¢) welny mineralna o gr. 20 cm (elewacja wentylacyjna)
d) granulatu z wetny mineralnej o gr. 22 cm (stropodach wentylowany) — w przedmiarze okreslono
lambda = 0,043 W/m*K
e) welny mineralnej o gr. 18 cm na {gczniku oraz o gr. 20 cm na aulach (stropodach
niewentylowany) — w przedmiarze okreslono lambda = 0,033 W/m*K. Brak dostepnosci takiej
welny na rynku.
) welny mineralnej o gr. 10 cm na piyte stropowq lqcznika oraz o gr. 5 cm na stopki belek piyt
stropowych tqcznika.”

Odpowiedz:

Parametry przegrod winny spetnia¢ wymogi, ktére beda obowiazywaé od 1 stycznia 2021 roku.
wg ,,Rozporzadzenia ministra infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz. U. Nr 75, poz.690 ze zmiang z 2003r Nr 33 poz.270.
W zwigzku z powyzszym parametry izolacji cieplnej nalezy dobraé tak, aby przegroda speiniata
WW. Wymogi.

Pytanie nr 17:

., W projekcie nie okreslono jednoznacznie czy plyty elewacyjne wloknocementowe majg by¢ podane
obrobce UV, ktora dodatkowo zabezpiecza przed osadzaniem brudu i wandalizmem tj. wersja PRO

phyy.”
Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie ptyty elewacyjne nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
osiadaniem brudu i wandalizmem (anty graffiti) — podda¢ obrobce UV.
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Pytanie nr 18:

., Czy opis w przedmiarze traktowac jako uzupetnienie projektu? Przykiadowo w projekcie nie
okreslono faktury tynku akrylowego lub silikonowego, w przedmiarze strukture okreslono jako
,, kornik.”

Odpowiedz:

Tynk zewnetrzny powinien zosta¢ potozony bez struktury (gtadki) zgodnie z projektem. Zamawiajacy
zmodyfikuje zapisy przedmiaru.

Pytanie nr 19:
., Czy w zakresie obowigzkow Wykonawcy jest utylizacja istniejgcych elewacyjnych ptyt betonowych?”
Odpowiedz:

Plyty betonowe, ktore nie zostang ponownie uzyte (na potrzeby uczelni), nalezy zutylizowac.

Pytanie nr 20:

., Czy w zakresie jest szpachlowanie otworow pozostatych po demontazu starych opraw
oswietleniowych wraz z odmalowaniem sufitow?”

Odpowiedz:

Tak. W zakresie jest szpachlowanie otworéw po demontazu starych opraw o$wietleniowych wraz z
odmalowaniem sufitow.

Pytanie nr 21:

., Czy okablowania istniejgcej instalacji elektrycznej na pewno nie trzeba wymienia¢ podczas wymiany
opraw oswietleniowych? Czy jest wszedzie 3-zytowa, miedziana? ”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wymaga wymiany okablowania istniejacej instalacji elektrycznej. W budynkach
3.11 3.2 zastosowano roznego rodzaju okablowanie, Zamawiajacy nie posiada ich inwentaryzacji.

Pytanie nr 22:

., Czy po naprawie powierzchni za grzejnikami i przebiciach na potrzeby instalacji c.o.
na pewno odmalowujemy tylko naprawiang powierzchnie jak w przedmiarze czy catq sciang lub
pomieszczenie?”

Odpowiedz:

Po naprawie powierzchni za grzejnikami 1 przebiciach na potrzeby instalacji c.o.
nalezy odmalowac¢ tylko naprawiang powierzchni¢ jak w przedmiarze.

10
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Pytanie nr 23:

., Czy na czas wykonywania robot budowlanych obiekt bedzie nieuzytkowany?”

Odpowiedz:

W czasie wykonywania robot budowlanych obiekt bedzie uzytkowany. Poszczegolne pomieszczenia
beda udostgpniane na podstawie harmonogramu przedstawionego przez Wykonawce i uzgodnionego z
Zamawiajacym.

Pytania dotyczace budynku 3.2

Pytanie nr 24:

., W projekcie nie okreslono podstawowych parametrow izolacji cieplnej m.in. wspotczynnikow
przewodzenia ciepla.”

Odpowiedz:

Parametry przegrod winny spetnia¢ wymogi, ktére beda obowiazywaé od 1 stycznia 2021 roku.
wg ,,Rozporzadzenia ministra infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz. U. Nr 75, poz.690 ze zmiang z 2003r Nr 33 poz.270.
W zwigzku z powyzszym parametry izolacji cieplnej nalezy dobra¢ tak, aby przegroda speiniata
WW. Wymogi.

Pytanie nr 25:
., Czy w zakresie obowigzkow Wykonawcy jest utylizacja istniejgcych elewacyjnych ptyt betonowych?”
Odpowiedz:

Plyty betonowe, ktore nie zostang ponownie uzyte (na potrzeby uczelni), nalezy zutylizowac.

Pytanie nr 26:

,Czy w  zakresie jest szpachlowanie otworow pozostatych po demontazu starych opraw
oswietleniowych wraz z odmalowaniem sufitow?”

Odpowiedz:

Tak. W zakresie jest szpachlowanie otworéw po demontazu starych opraw o$wietleniowych wraz z
odmalowaniem sufitow.

Pytanie nr 27:

,,Czy okablowanie istniejacej instalacji elektrycznej na pewno nie trzeba wymienia¢ podczas
wymiany opraw o$wietleniowych? Czy jest wszgdzie 3-zytowa, miedziana?”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wymaga wymiany okablowania istniejacej instalacji elektrycznej. W budynkach
3.11 3.2 zastosowano réznego rodzaju okablowanie, Zamawiajacy nie posiada ich inwentaryzacji.
11
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Pytanie nr 28:

., Czy po naprawie powierzchni za grzejnikami i przebiciach na potrzeby instalacji c.o.
na pewno odmalowujemy tylko naprawiang powierzchnie jak w przedmiarze czy catq sciang lub
pomieszczenie? ”

Odpowiedz:

Po naprawie powierzchni za grzejnikami 1 przebiciach na potrzeby instalacji c.o.
nalezy odmalowac¢ tylko naprawiang powierzchni¢ jak w przedmiarze.

Pytanie nr 29:

., Czy na czas wykonywania robot budowlanych obiekt bedzie nieuzytkowany?”

Odpowiedz:

W czasie wykonywania robot budowlanych obiekt bedzie uzytkowany. Poszczegodlne pomieszczenia
beda udostgpniane na podstawie harmonogramu przedstawionego przez Wykonawce i uzgodnionego z
Zamawiajacym.

Pytanie nr 30:

., Prosba dotyczqca terminu sktadania ofert. Z zwigzku z diugim oczekiwaniem na wyceny materiatow i
sprzetu oraz zamiarem wykonania rzetelnej wyceny przedmiotu zamowienia zwracamy Sig¢ z uprzejmg
prosbg o przesunigcie terminu o co najmniej 2 tygodnie.”

Odpowiedz:

Przestane pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci SIWZ w rozumieniu art. 38 ustawy Prawo
zamowien publicznych, lecz stanowi probe wprowadzenia przez wykonawce do tresci SIWZ
oczekiwanych przez niego tresci. Ponadto Zamawiajacy informuje, ze aktualny termin sktadania ofert
t0 24.10.2018 r.

Pytania dotyczace budynku 3.1

Pytanie nr 31:

., Czy Zamawiajgcy jako odpowiedzialny za prawidtowe przygotowanie dokumentacji projektowej
potwierdza iz zalgczona dokumentacja jest jednoznaczna, spojna i moze stuzy¢ do kalkulacji oferty
oraz wykonania zadania?”’

Odpowiedz:

Wskazana tre$¢ nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci SIWZ, nie wskazuje fragmentow SIWZ
ktoére mozna rozumie¢ na dwa lub wigcej sposobow. Kwestie, o ktére dopytuje Wykonawca w sposéb
bezwzglednie obowiazujacy regulujg wlasciwe przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych.

12
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Pytanie nr 32:

,Prosze o zalgczenie dokumentacji projektowej w formacie .dwg umozliwiajgcym poprawng
weryfikacje dokumentacji projektowej. W celu poprawnej i rzetelnej kalkulacji oferty zalqczenie
rysunkow w formacie .dwg jest jedyng mozliwosciq weryfikacji dokumentacji w przypadku braku
wymaganych do sporzgdzenia oferty linii wymiarowych na zalgczomych przez Zamawiajgcego
rysunkach.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy dysponuje dokumentacja  projektowa  jedynie w formacie pdf.
Czes$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej zostata zamieszczona w formacie .pdf, we wilasciwych
skalach rysunkéw. Powyzsze umozliwia przekonwertowanie na pliki edytowalne dwg.

Pytanie nr 33:

., Prosze o zalqczenie szczegolowej dokumentacji projektowej - wykonawczej dla podkonstrukcji pod
oktadzing tqcznika. Rysunek L-01 oraz rysunki "konstrukcyjne” zawarte w projekcie budowlanym sq
tak naprawde jedynie ogolnych schematem konstrukcji a nie projektem wykonawczym na podstawie
ktorego mozna przygotowac wyceng a tym bardziej wykonac samq konstrukcje. Przykladem jest np.
wskazanie na rys. L-01 usztywnienia poprzecznego z profili zimnogietych ale poza ta informacjg nie
wiadomo jaki jest przekroj tego profila. Nie wiadomo czy przewidziane sq jakies stezenia migdzy
poszczegolnymi sekcjami profili, jaki jest promien gigcia profili itp. Rozstaw profili zimnogietych
okreslono jako "sugerowany" - jak projekt wykonawczy konstrukcji moze zawierac tego typu niejasne
informacje? Rozstaw kazdego elementu konstrukcyjnego winien by¢ jednoznacznie i czytelnie
okreslony przez konstruktora. Tego typu szczegotowych informacji brakuje znacznie wigcej w
przedstawionej dokumentacji i nie sposob ich wszystkich obecnie wymienic. Konieczne jest doktadne
rozrysowanie poszczegolnych elementow z zaznaczonymi wszystkimi wytycznymi jakimi nalezy sie
kierowac aby wykonac¢ prawidlowo konstrukcje. Niezbedne jest zalqczenie rzetelnie przygotowanego
zestawienia stali wraz z rysunkami wykonawczymi szczegotow polqgczen oraz montazu elementow
stalowych do istniejgcej konstrukcji budynku. Przypominam Zamawiajgcemu ze to na Nim cigzy
obowiqgzek zalgczenie jednoznacznej i szczegolowej dokumentacji projektowej w tym takze
dokumentacji wykonawczej zawierajgcej wszystkie niezbedne informacje umozliwiajgce rzetelng
kalkulacje oferty. Nie jest to postegpowanie prowadzone w trybie zaprojektuj i wykonaj, wiec
przygotowanie szczegotowej dokumentacji projektowej wykonawczej jest obowigzkiem
Zamawiajgcego. Brak zalqczenia szczegotowej dokumentacji wykonawczej konstrukcji stalowej
uniemozliwia wyceng. Prosze o uzupetnienie.”

Odpowiedz:

Bedace w zakresie postgpowania przetargowego prace remontowo-budowlane dotycza obiektow
istniejacych, caly czas uzytkowanych. Przedstawione w dokumentacji projektowej rozwigzania
pozwalaja w sposob jednoznaczny wykona¢ podkonstrukcje tacznika, natomiast wybrane szczegotowe
rozwigzania nie moga zosta¢ podane ze wzgledu na fakt, ze do ich sprecyzowania wymagane jest
usunigcie istniejacych warstw zewnetrznych. Nalezy tu dodaé, ze usunigcie istniejacych warstw
zewnetrznych jest w zakresie prac objetych przedmiotowym postepowaniem przetargowym.
Przeprowadzone odkrywki konstrukcji przedmiotowych obiektow pozwolity jedynie na punktowe,
dyskretne rozpoznanie uktadu warstw oraz geometrii. Koszty zwigzane z wystgpowaniem
ewentualnych rozbieznos$ci nalezy uwzgledni¢ w przedstawionej ofercie. Ksztalt obudowy tacznika
jest elipsoidalny (na rys. konstr. blednie zostal opisany jako paraboliczny), a podstawowe parametry
tej elipsy (potozenie Srodka geometrycznego — rozumianego jako punktu przecigcia si¢ osi symetrii —
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oraz dhugosci osi wielkiej i matej) wynikajg wprost z rysunku L-01. Na rysunkach podkonstrukcji
obudowy tacznika przedstawiono rozwigzania konstrukcyjne zaprojektowane dla rozstawu 1,50 m.
Przedstawiono tam profile pretow, wymogi materiatlowe oraz potaczenia §rubowe (biorac pod uwage,
ze polaczenia te sg przegubowe — jest to rozwigzanie jednoznaczne). Podano réwniez potozenia
glownych weztow konstrukeji, przy czym (zgodnie z uwagg nr 2) muszg by¢ one zweryfikowane po
usunigciu  niekonstrukcyjnych, zewnetrznych warstw lacznika. Przedstawione rozwigzanie
konstrukcyjne nie wymaga stosowania dodatkowego usztywnienia poprzecznego z profili
zimnogietych.

Pytanie nr 34:

W dokumentacji projektowej ktora powinna by¢ wykonawcza znajduje sig wiele wpisow
okreslajgcych np. "orientacyjny wymiar, orientacyjny rozstaw itp." lub iz rzeczywisty wymiar nalezy
sprawdzi¢ na budowie. Przypominam iz to na projektancie cigzy obowiqgzek przygotowanie rzetelnej i
Jjednoznacznej dokumentacji projektowej, w tym takze dokonanie stosownych odkrywek i sprawdzen
ktore umozliwig Mu oceng istniejgcego stanu i ustroju konstrukcyjnego budynku. Na podstawie tak
zebranych informacji projektant powinien przystgpi¢ do projektowania nowych elementow.
W zwigzku z powyzszymi zapisami informuje, zZe ztoZzona przez wykonawcow oferta bedzie dotyczyla
zakresu objetego i opisanego wylgcznie w zalgczonej do SIWZ dokumentacji projektowej. Wszelkie
braki, niejednoznacznosci, dodatkowe prace konieczne do wykonania zakresu objetego w
dokumentacji a nie opisane w niej bedq stanowily podstawe do roszczenia o dodatkowe
wynagrodzenie. Podstawg prawng tego jest art. 31 ust. 1 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych ktory
jasno i precyzyjnie definiuje podstawe kalkulacji oferty wykluczajgcy ryzyko wykonawcy z wykonania
elementow ktorych nie obejmuje dokumentacja projektowa”

Odpowiedz:

Wskazana tres¢ nie stanowi wniosku o wyjasnienie tre§ci SIWZ w rozumieniu art. 38 ustawy Prawo
zamowien publicznych i nie wskazuje fragmentow SIWZ ktore mozna rozumie¢ na dwa lub wiccej
sposobdéw. Sporzadzona dokumentacja projektowa dotyczy obiektow istniejacych 1 ciagle
uzytkowanych. Doprecyzowanie dokumentacji mozliwe bytoby wylacznie w wyniku inwentaryzacji
poprzedzonej calkowitym usunigciem zewnetrznych, niekonstrukcyjnych warstw przegrod
zewnetrznych. Prace te sa ujete w zakresie postepowania przetargowego, w zwiazku z tym ich
wczesniejsze wykonanie w sposdb oczywisty jest niemozliwe. Wszystkie wymiary lub rozstawy
okreslone w dokumentacji jako ,orientacyjne” sa wystarczajace do spelnienia wymogow
Zamawiajacego, natomiast moze zaj$¢ potrzeba ich zmiany (dopuszczalnej tylko w kierunku
zwigkszenia bezpieczenstwa konstrukcji), wynikajacej np. z wymogow wykonawczych. Koszty
zwiagzane z wystepowaniem ewentualnych rozbieznosci nalezy uwzgledni¢ w przedstawionej ofercie.
Wszystkie obiekty bedace przedmiotem przetargu sa udostgpnione do wykonania wizji i
inwentaryzacji przez potencjalnych Wykonawcow. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci
odnoszacych si¢ do istniejacej konstrukcji (w tym wymiardw, rozstawow i innych parametrow
elementéw nowoprojektowanych powiazanych z istniejaca konstrukcja) istnieje mozliwo$¢ wykonania
ogledzin i niezbednych zdaniem Wykonawcy pomiaréw. Zwracamy uwage na fakt, ze przewidziana
jest forma rozliczenia ryczaltowego, ktora wyklucza pozniejsze roszczenia o dodatkowe
wynagrodzenia.
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Pytanie nr 35:

., Prosze o okreslenie w jaki sposob podkonstrukcja stalowa obudowy {gcznika ma by¢ zabezpieczona
antykorozyjnie? ”

Odpowiedz:

Nalezy zastosowac zabezpieczenie antykorozyjne dostosowane do srodowiska, w ktorym znajdowaé
si¢ bedzie podkonstrukcja tacznika. Z normy PN-EN ISO 12944-2 wynika, ze w przedmiotowym
przypadku nalezy przyja¢ kategori¢ korozyjnosci nie nizsza niz C2.

Pytanie nr 36:

., Prosze o okreslenie czy sq a jesli tak to jakie wytyczne dotyczqce zabezpieczania p-poz konstrukcji i
w jaki sposob nalezy je spetnic?”

Odpowiedz:

Przedmiotowy budynek moze by¢ zaliczony do klasy odpornosci ogniowej C i zabezpieczenie
przeciwpozarowe nalezy dobra¢ odpowiednio do tej klasy. Elementy oktadzin elewacyjnych powinny
by¢ mocowane do konstrukcji w sposob uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w
czasie krotszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla $ciany zewngtrzne;j,
okreslonej w § 216 ust. 1 (Dz.U.2015.0.1422 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie), odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku, w ktérym sa one zamocowane.
Ponadto elementy stalowe nalezy zabezpiecza¢ p-poz. poprzez nakladanie odpowiednich powtok
ochronnych.

Pytanie nr 37:

,Prosze o jednoznaczne okreslenie szerokosci wew. parapetow PVC jakie nalezy przyjgé do
kalkulacji”

Odpowiedz:

Szerokosci parapetow dla stolarki okiennej instalowanej w pomieszczeniach budynku 3.1 wskazano
w pozycjach przedmiarowych nr 92 i 93, dla tacznika budynkéw 2.1-3.1 w pozycji 176 przedmiaru.
Dla stolarki okiennej instalowanej w budynku 3.2 oraz faczniku budynkow 2.5-3.2 nie przewidziano
wymiany parapetdow wewngtrznych, pozostaja istniejace podokienniki.

Pytanie nr 38:

., Prosze o jednoznaczne i szczegotowe okreslenie ilosci koniecznej do montazu oraz specyfikacji
powszechnie stosowanych nawiewnikow okiennych.”

Odpowiedz:

Ilo$ci nawiewnikoéw okiennych w budynku 3.2 dla poszczegdlnych typow stolarki okiennej oraz dobor
ich ilosci dla pojedynczego okna zostaty wskazane w opisie do pozycji przedmiarowych o kolejnych
numerach: 65, 66, 67, 68, 69, 71, 74, 75, 166, 167, 169, 170, 175, 176, 178, 179, 181, 182, 183, 184,
185, 186, 255. Laczna ilo$¢ nawiewnikow wynosi 311 szt.
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Pytanie nr 39:

,Prosze o przedstawienie konkretnego i jednoznacznego rozwiqzania uszczelnienia potgczen
pionowych oraz poziomych miedzy poszczegolnymi arkuszami plyt z blach elewacyjnych tukowych
aluminiowych.”

Odpowiedz:

Potaczenia wzdhuzne i1 poprzeczne arkuszy nalezy realizowaé na zaklady. Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie systemowego standardowego rozwigzania uszczelnien, proponowanego przez
producenta wybranego profilu.

Pytanie nr 40:

»Zgodnie z rys. L-01 w osciezach nad oknami lgcznika nalezy wykonac¢ podbitke z perforowanej
blachy trapezowej. Prosze o uzupelnienie dokumentacji o jednoznaczng specyfikacje tej blachy oraz
uzupetnienie w jaki sposob ma by¢ wykonana podkonstrukcja pod te podbitke?”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie precyzuje tego rozwigzania. Wykonawca w swojej ofercie musi zaoferowac
podkonstrukcje pod podbitke, dla ktérej zastosuje systemowe rozwigzania zgodnie z zaleceniami
wybranego producenta.

Pytanie nr 41:

., Czy przewiduje si¢ wykonanie jakiegokolwiek wiazu do przestrzeni miedzy nowo wykonang oktadzing
wokot lgcznika a stropodachem? Jesli tak to prosze o uzupelnienie stosownej dokumentacji i
specyfikacji wlazu.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje wlazu do przestrzeni migdzy nowo wykonang oktadzing wokot tacznika
a stropodachem.

Pytanie nr 42:

,Z rysunku przekroju L-01 oraz rys rzutu parteru mozna wywnioskowac iz stolarke okienng nalezy
instalowacé w warstwie ocieplenia. Proszeg o potwierdzenie iz calg stolarke okienng nalezy instalowad
w warstwie termoizolacyjnej elewacji.”

Odpowiedz:

Nie ma konieczno$ci montowania stolarki okiennej w warstwie izolacji. Zamawiajacy nie sprecyzowat
w opisach konieczno$ci wykonania cieptego montazu, a rysunki nalezy w tym wzgledzie traktowac
pogladowo.
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Pytanie nr 43:

., Prosze o okreslenie przez Zamawiajqcego istotnych parametrow rownowaznych jakimi Wykonawca
ma sig kierowac w doborze zamiennych rozwigzan dotyczqgcych stolarki okiennej i drzwiowej oraz
oku¢ w nich zastosowanych. Przytoczona przez projektanta w pkt. 3.1 opisu do projektu
wykonawczego definicja rozwigzania rownowaznego w praktyce w sposob istotny ogranicza uczciwg
konkurencje ograniczajgc mozliwosé wykonania stolarki do jednego dostawcy, gdyz spelnienie
(jednoczesnie) wszystkich cech jakosciowych i technicznych jakie zapisano w powyzszym punkcie
dokumentacji projektowej jest w praktyce niemozliwe do wykonania dla szerszego grona producentow
stolarki okiennej i drzwiowej. Dlatego tez prosze o jednoznaczne okreslenie konkretnych parametrow
Jjakimi Zamawiajgcy bedzie si¢ kierowat w uznawaniu proponowanego przez Wykonawcg rozwigzania
Jjako zamiennego pozwoli na zaoferowanie powszechnie stosowanych rozwigzan technologicznych
spetniajqgcych jednoczesnie oczekiwania Inwestora.”

Odpowiedz:

Nalezy zastosowac trdjszybowe okna o 6 - komorowym profilu PCV wyposazone w specjalne
szczeliny wentylacyjne tzw. mikrowentylacja — funkcja okna uaktywniana poprzez ustawienie klamki
okna pod katem 45 stopni rozszczelnia okno poprzez stworzenie szczeliny szerokosci 3 mm miedzy
ramg okna a uszczelka. Kolorystyka zgodna z rysunkami elewacji zawartymi w opracowaniu oraz z
zestawieniem RAL.

Warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta dla okien wynosi U (max) = 0,9 W/m’K.

Parametr ten spetnia wymogi, ktore beda obowiazywac od 1 stycznia 2021 roku. Wg ,,Rozporzadzenia
ministra infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” Dz. U. Nr. 75, poz. 690 ze zmiang z 2003 r. Nr. 33 poz. 270. Zamawiajacy zmodyfikuje
zapisy SIWZ.

Pytanie nr 44:

,, Prosze o zalgczenie dokumentacji inwentaryzacyjnej wszystkich elementow i wyposazenia obecnie
Znajdujgcych sig¢ na elewacji a koniecznych do demontazu i odtworzenia po wykonaniu elewacyi,
chyba ze Zamawiajgcy zobowiqzuje si¢ do wykonania powyzszych prac na wlasny koszt?”

Odpowiedz:

W budynku 3.1 wszystkie elementy wyposazenia zewngetrznego, ktore wymagaja demontazu przed
przystapieniem do realizacji prac i powtoérnego ich montazu po zakonczeniu robot zostaly wskazane w
Dziatach ,,Demontaze i prace przygotowawcze” o numerach 1.1.1.1. Zamawiajacy nie przewiduje
wykonania powyzszych prac na wlasny koszt. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci odnoszacych
si¢ do istniejacych w dokumentacji zapiséw istnieje mozliwo§¢ przeprowadzenia wizji lokalnej w
niezbednych zakresie.

Pytanie nr 45:

., Prosze o zalgqczenie przekrojow pionowych umozliwiajgcych weryfikacje zakresu robot zwigzanych z
robotami izolacyjnymi, ziemnymi przy odkrywaniu istniejgcych fundamentow w celu wykonania
izolacji termicznej scian fundamentowych oraz robot termoizolacyjnymi. Przekroj ten powinien
zawierac uktad i sposob wykonania warstw termoizolacji oraz izolacji przeciwwilgociowej tak dla
czesci podziemnej jak i nadziemnej (cokotu i Scian nad cokotem). Brak przekroju uniemozliwia
wyceng.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada wskazanych informacji, nie dysponuje takze informacjami sporzadzonymi
na podstawie odkrywek fundamentow. Nalezy przyja¢ parametry zawarte w dokumentacji oraz
wliczy¢ do oferty prace zwigzane z ewentualng inwentaryzacja $cian fundamentowych po ich

odkryciu.

Pytanie nr 46:

., Prosze o jednoznaczng odpowiedz w jaki sposob nalezy wykona¢ izolacje p-wilgociowq scian w
czesci podziemnej i w obrebie cokotu. Zapisy pkt. 2.1 opisu do projektu przedstawiajg wariantowe
rozwiqgzanie co przy ryczattowej formie wynagrodzenia jest niedopuszczalne.”

Odpowiedz:

Wykonawca  musi  wykona¢  izolacjg  p-wilgociowa Scian w  czesci  podziemnej
i w obrgbie cokotu wedlug przedstawionych wariantow. Wybdr wariantu bedzie nalezat do
Wykonawcy.

Pytanie nr 47:

., Prosze o jednoznaczng odpowied? jaki tynk nalezy wykona¢ na izolacji ze styropianu - akrylowy czy
silikonowy.”

Odpowiedz:

W pasach cokotowych przyziemia wykona¢ tynk akrylowy kamyczkowy, §ciany elewacyjne nalezy
wykona¢ pokryte tynkiem mineralnym grubosci 2 mm w warstwie zewngtrznej, malowanym farbami
elewacyjnymi silikonowymi w kolorystyce zgodnej z PT.

Pytanie nr 48:

., Prosze o zalgczenie specyfikacji powszechnie stosowanych farby elewacyjnej jakq nalezy uzy¢ do
malowania tynkow cienkowarstwowych”

Odpowiedz:

Sciany nalezy malowaé farbami elewacyjnymi odpornymi na czynniki klimatyczne, jednolitymi,
matowymi (ok. 2, mat) o wygladzie zblizonym do powloki wapiennej, odpornymi na wode, a
jednoczenie przepuszczajacymi pare¢ wodng (klasa I, Sd = 0,13 m), odpowiednimi takze do
porowatych powierzchni, min. 2 razy do uzyskania jednolitego koloru elewacji.

Pytanie nr 49:

., Prosze o zalqczenie geodezyjnej inwentaryzacji wszystkich elewacji ktore bedg oblozone plytami z
wlokno-cementu. Inwentaryzacja ma na celu sprawdzenie czy krawedzie wszystkich otworow
okiennych i drzwiowych na danej elewacji znajdujq sie w jednej linii a wiec uklad ptyt jaki
zaprojektowano na elewacji zostal poprawnie zaprojektowany.”
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Odpowiedz:

Wskazana tre$¢ nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci SIWZ, nie wskazuje fragmentow SIWZ
ktére mozna rozumie¢ na dwa lub wiecej sposoboéw. W dokumentacji projektowej zostaty podane
doktadne wymiary elewacji obtozonych plytami z widkno-cementu. W przypadku jakichkolwiek
watpliwosci odnoszacych sie do istniejagcych w dokumentacji zapiséw istnieje mozliwosé
przeprowadzenia wizji lokalnej w niezbednych zakresie.

Pytanie nr 50:

,Zgodnie z pkt. 2.4 opisu do projektu wykonawczego, w przypadku gdy nie wystepuje pustka
powietrzna umozliwiajgca wykonanie izolacji termicznej stropu granulatem, nalezy wykonac izolacje z
welny mineralnej i pokrycie z papy. Wg opisu zakres tych robot jest mozliwy do okreslenia dopiero po
wykonaniu odkrywek. W zwiqzku z ryczattowym charakterem wynagrodzenia dokumentacja
projektowa musi jednoznacznie okreslaé zakres robot koniecznych do wykonania, a wiec obecne
zapisy sq niezgodne z zapisami Ustawy Prawo Zamowien Publicznych. W tym przypadku to projektant
winien dokonaé odkrywek i zweryfikowac jaki zakres robot bedzie konieczny do zaprojektowania i
wykonania co swobodnie mozna bylo uczyni¢ na etapie sporzqdzania dokumentacji projektowe;j.
W zwigzku z powyzszym prosze o jednoznaczne okreslenie zakresu robot dla docieplenia wszystkich
stropodachow budynku objetego niniejszym postgpowaniem”

Odpowiedz:

Na etapie sporzadzania projektu Zamawiajacy wykonat odkrywki na podstawie ktorych stwierdzit
wystepowanie dwdch typow pokrycia dachowego. W przedmiarze robot uwzgledniono oszacowane na
tej podstawie powierzchnie obydwu typow stropodachdéw. Wszelkie odstgpstwa od tych wymiarow
beda mozliwe do stwierdzenia dopiero po dokonaniu robdt rozbidorkowych, ktére sag w zakresie prac
objetych przedmiotowym przetargiem. Koszty zwigzane z wystepowaniem ewentualnych rozbiezno$ci
nalezy uwzgledni¢ w przedstawionej ofercie. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci odnoszacych
si¢ do istniejacych w dokumentacji zapiséw istnieje mozliwo§¢ przeprowadzenia wizji lokalnej w
niezbednych zakresie.

Pytanie nr 51:

, Prosze o wyjasnienie co Zamawiajgcy ma na mysli okreSlajgc jako parametr "twarda wetna
mineralna" zgodnie z zapisami pkt. 2.5 opisu do projektu”

Odpowiedz:

Zamawiajacy w pkt. 2.4 opisu do projektu sprecyzowat wlasciwosci "twardej welny mineralnej".

Pytanie nr 52:

., Prosze o wyjasnienie rozbieznosci zawartych w z zestawieniu stolarki drzwiowej rys. S-01 i S-02.
Opis w tabelkach pozostawia wariantowe rozwigzanie w zakresie wyboru materiatu z jakiego ma by¢
wykonana stolarka drzwiowa. Podobnie zapis pkt. 3.2 opisu do projektu wykonawczego. Proszeg o
jednoznaczne okreslenie z jakiego materialy ma by¢ wykonana stolarka drzwiowa?”
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Odpowiedz:

Przy mozliwo$ci wybory materiatdw Wykonawca dobiera jego rodzaj wg uznania i przedstawia go
w ofercie.

Pytanie nr 53:

., W odniesieniu do zatqczonego przedmiaru robot oraz zatgczonego aneksu do projektu budowlanego,
prosze o potwierdzenie, ze zarowno stolarka okienna jak i stolarka drzwiowa, ma by¢ stolarkg PCV”

Odpowiedz:

W dokumentacji budynku 3.1 nie ma dotaczonego aneksu o zmianie stolarki okiennej i drzwiowe;j
w stosunku do projektu budowlanego.

Pytanie nr 54:

. Na zdjeciach zalgczonych do dokumentacji znajdujq sie kraty w oknach. Prosze o informacje co do
zakresu zwigzanego z tymi kratami gdyz dokumentacja nie przewiduje zadnych prac z nimi
zwigzanych.”

Odpowiedz:

Kraty zewnetrzne zainstalowane sg na oknach budynku 3.1. Ich demontaz zostat opisany w pozycjach
35,361 37 ,,Przedmiaru prac”.

Pytanie nr 55:

,Na czesci elewacji wystepujq glebokie spekania. Czy projekt przewiduje wykonanie jakichkolwiek
prac naprawczych zwigzanych z tymi spekaniami?”

Odpowiedz:

W projekcie branzy architektonicznej opisano prace naprawcze. Naprawy spekan elewacji opisane i
zwymiarowane s3 takze w ‘Przedmiarze prac’ w dziale 1.1.1.4 ,,Elewacje zewngetrzne”.

Pytanie nr 56:

., Prosze o wskazanie w dokumentacji projektowej lokalizacji rur stalowych ujetych w zatgczonym
przedmiarze robot.”

Odpowiedz:

W projekcie przewody poziome i piony oraz galazki wykonane sa z rur stalowych. Zestawienie rur
stalowych znajduje si¢ w dokumentacji wykonawczej przebudowy wezta cieplnego dla budynku 3.1
(punkt 9).
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Pytanie nr 57:

., W opisie do projektu wykonawczego branzy architektonicznej dla bud. 3.1 stwierdzono iz z uwagi na
stwierdzone spekania konieczna bedzie stabilizacja podtoza gruntowego. Czy wykonanie tych robot
wchodzi w zakres niniejszego zadania i w jaki sposob ma by¢ wykonana?

Odpowiedz:

Stabilizacja podloza dotyczy fragmentu $ciany o dlugosci okoto 40 m. Sposob stabilizacji dobiera
Wykonawca i uwzglednia w ofercie. W razie watpliwosci wszystkie obiekty bedace przedmiotem
przetargu sa udostgpnione do wykonania wizji i inwentaryzacji przez potencjalnych Wykonawcow.

Pytanie nr 58:

., W opisie do projektu wykonawczego branzy architektonicznej dla bud. 3.1 opisano technologie
naprawy spekan poprzez zszywanie pretami fi Smm oraz iniekcje cisnieniowq. Czy zakres tych robot
nalezy uwzgledni¢ w wycenie, gdyz przedmiar robot nie obejmuje tych prac?”

Odpowiedz:

Tak, prace te nalezy uwzgledni¢ w ofercie. Przedmiar prac wskazuje wykonanie tych robot w pozycji
1011 102.

Pytanie nr 59:

,Jesli naprawa spekan wchodzi w zakres niniejszego zadania prosze o uzupetnienie dokumentacji
projektowej o inwentaryzacje ilosci spekan z podziatem ktore spekania majg by¢ poddane danej
metodzie ich likwidacji. Brak dokumentacji uniemozliwia wycene.”

Odpowiedz:

Ilo§¢ spgkan do naprawy zostata przedstawiona w przedmiarze. Ustalono na podstawie ogledzin
elewacji budynku i przyjeto w ilosci faktycznie wystepujacych. W razie watpliwosci wszystkie
obiekty bedace przedmiotem przetargu sa udostepnione do wykonania wizji 1 inwentaryzacji przez
potencjalnych Wykonawcow. Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji spgkan.

Pytanie nr 60:

,Prosze o informacje czy kotkowanie izolacji termicznej ze styropianu nalezy wykonac
z uwzglednieniem dodatkowego zaglebienia talerzykow oraz zaslepkami ze styropianu?”

Odpowiedz:

Kotkowanie izolacji termicznej ze styropianu nalezy wykonaé¢ z uwzglednieniem dodatkowego
zaglebienia talerzykow oraz zaslepek ze styropianu.
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Pytanie nr 61:

., Prosze o jednoznaczne okreslenie materiatu z jakiego majq by¢ parapety wewnetrzne oraz szerokosci
parapetow jakq nalezy uwzgledni¢ w wycenie.”

Odpowiedz:

Nalezy zastosowaé parapety wewngtrzne PCV komorowe w kolorze bialym. Szeroko$¢ $cian jest
zroéznicowana, parapet powinien wystawac 3 — 5 cm z lica Sciany wewngtrzne;j.

Pytanie nr 62:

., Czy na elewacja ocieplanych styropianem nalezy zainstalowa¢ dodatkowe kratki wentylacyjne? Jesli
tak to ile i jakie?”

Odpowiedz:

Kratki wentylacyjne nalezy wymieni¢ w stosunku 1:1 (istniejace:nowe) z uwzglednieniem
wytycznych z innych branz.

Pytanie nr 63:

., Na rys. E-01 widnieje informacja iz w przypadku gdy wystepuje nadproze takie jak w oknach
sgsiednich to nie nalezy wykonywac okna NO6 tylko okno N10. Z uwagi na ryczattowy charakter
wynagrodzenie prosze o jednoznaczne okreslenie jaki typ okna nalezy przyjac¢ do kalkulacji. W naszej
ocenie na etapie wykonywania projektu nie byto wigkszego problemu by dokona¢ odkrywki czy
nadproze jest dostatecznie duze by obsadzi¢ okno N10. Gdyby Zamawiajgcy wprowadzit do SIWZ
zapisy o rozliczeniu kosztorysowym rowniez wtedy nie bytoby problemu z rozliczeniem sie. Niemniej
Jjednak tego typu zapisy przy obowigzujgcym ryczattowym wynagrodzeniu sq niedopuszczalne gdyz
Wykonawca kalkulujqc oferte nie moze jednoznacznie okreslic¢ zakresu robot koniecznego do
wykonania. Prosze zatem o wyjasnienie tej kwestii.”

Odpowiedz:
Nalezy przyjac okna typu N10.

Pytanie nr 64:
., Prosze o okreslenie grubosci i faktury plyt z wiokno-cementu jakie nalezy przyjqaé do kalkulacji.”

Odpowiedz:

Plyty elewacyjne widknocementowe sg o zroznicowanej fakturze, kolorystyce i ksztalcie. Sposob
wykonczenia powierzchni ptyt elewacyjnych zostat szczegotowo wskazany w projekcie. Grubos$¢ ptyt
od 7 do 10 mm.
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Pytanie nr 65:

., Na elewacji wschodniej widoczne jest LOGO UTP. Prace zwigzane z wykonaniem takiego logo,
wyfrezowaniem go na jednej z piyt widkno-cementowych, nie sq ujete w przedmiarze robot. Prosze o
okreslenie czy wykonania tego logo wchodzi w zakres zadania.”

Odpowiedz:
Tak. Wykonanie LOGO UTP wchodzi w zakres zadania.

Pytanie nr 66:

, Prosze o uzupetnienie dokumentacji o detal obrobki attyki tak przy elewacji wykonanej z piyty
wlokno-cementowej jak i elewacji docieplanej styropianem.”

Odpowiedz:

Wszystkie niezbedne informacje zostaly podane w dokumentacji projektowej. Koszty zwigzane
z wystgpowaniem ewentualnych rozbieznosci nalezy uwzgledni¢ w przedstawionej ofercie. W
przypadku jakichkolwiek watpliwosci odnoszacych sie do istniejacych w dokumentacji zapisow
istnieje mozliwo$¢ przeprowadzenia wizji lokalnej w niezbednych zakresie.

Pytania dotyczace budynku 3.2

Pytanie nr 67:

., Prosze o udostepnienie projektu wykonawczego i petnej specyfikacji elementow wezta cieplnego dla
bud. 3.2.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przedstawia projektu wykonawczego w tym zakresie. Wykonawca we wilasnym
zakresie musi opracowac specyfikacje elementow wezta cieplnego dla bud.3.2 zgodnie z wymogami
Zamawiajacego. Jednocze$nie Zamawiajacy udostepnia si¢ w "Zalagczniku 1-Wc" szczegdlowe
zestawienie z parametrami istotnych elementow kompaktowego wezta cieplnego.

Pytanie nr 68:

» W odniesieniu do zalgczonego przedmiaru robot oraz zalgczonego aneksu do projektu
budowlanego, prosze o potwierdzenie, ze zarowno stolarka okienna jak i stolarka drzwiowa, ma by¢
stolarkg PCV”’

Odpowiedz:

Zgodnie z przedmiarem robot i zataczonym aneksem do projektu budowlanego, w budynku 3.2
zaréwno stolarka okienna jak i drzwiowa maja by¢ PCV.
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Pytanie nr 69:

., W odniesieniu do zalgczonego aneksu do projektu budowlanego, prosimy o potwierdzenie, ze
Zamawiajgcy rezygnuje z otwierania wyznaczonych okien sitownikiem elektrycznym lub mechanizmem
recznym”

Odpowiedz:

Zgodnie z zalagczonym aneksem do projektu budynku 3.2 rezygnuje si¢ z otwierania wskazanych okien
sitownikami elektrycznymi, pozostawiajac mechanizm rgczny otwierania.

Pytanie nr 70:

, Dotyczy zalgczonego przedmiaru - prosze o uzupetnienie dokumentacji projektowej - stanowigcej
podstawe kalkulacji oferty - o rozwiniecie instalacji w pomieszczeniu wezla wraz z pelnym wykazem
armatury bud. 3.2.”

Odpowiedz:

Instalacje rurowe w pomieszczeniu wezla cieplnego, nie wchodzace w zakres kompaktowego wezta
cieplnego, wg rys. ,,CO-PB-02” projektu budowlanego ,Instalacje C.O. i C.T.” Rozwinigcia
instalacji sg elementem projektu wykonawczego, do wykonania przez Wykonawce.

Pytanie nr 71:

,Dotyczy zalgczonego przedmiaru - prosze o uzupetnienie dokumentacji projektowej wskazujgcej
wymiary (wys., szer., di.) pomieszczenia wezta bud. 3.2 oraz dokladng i jednoznaczng specyfikacje
robot budowlanych wymaganych do wykonania jakq nalezy ujg¢ w ofercie.”

Odpowiedz:

Informacje o powierzchni i wysokosci pomieszczenia wezta cieplnego zawarte sg na rys. ,,CO-PB-02”
projektu budowlanego ,,Instalacje C.O. i C.T.” a takze na rys. ,,A-PB-01-inw” projektu budowlanego
,lermomodernizacja budynku 3.2 UTP -  ARCHITEKTURA”. Zakres rob6t budowlanych
w pomieszczeniu wezta cieplnego obejmuje przywrdcenie pomieszczenia do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robdt instalacyjnych.

Pytanie nr 72:

,Dotyczy zalgczonego przedmiaru - prosze o uzupetnienie dokumentacji o projekt AKPiA w
pomieszczeniu wezla bud. 3.2 wraz ze schematem i miejscem zasilania”

Odpowiedz:

Projekt wykonawczy zaréwno technologii kompaktowego wezla cieplnego jak i instalacji AKPiA
wezta cieplnego lezy w zakresie wykonania Wykonawcy.
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Pytanie nr 73:

., Prosze o uzupelnienie dokumentacji o rozwinigcie instalacji c.o. dla budynku 3.2. Rozwinigcie jest
konieczne do rzetelnej kalkulacji oferty”

Odpowiedz:

Rozwiniecia instalacji c.o. dla budynku 3.2 sg elementem projektu wykonawczego, do wykonania
przez Wykonawce. Dane budynku sa zawarte w projekcie budowlanym architektonicznym
termomodernizacji budynku nr 3.2 UTP, informacje o sposobie prowadzenia instalacji sg zawarte w
projekcie budowlanym instalacji c.o. termomodernizacji budynku 3.2. UTP.

Pytanie nr 74:

,,Zgodnie z zapisami pkt. 4.1.4 opisu do projektu architektonicznego wykonawczego stolarka okienna
ma mie¢ wspotczynnik U=1,1W/m2*K a drzwiowa U=I1,5W/m2*K, natomiast na zalgczonych
zestawieniach stolarka okienna ma mie¢ U=0,9W/m2*K a drzwiowa 1,3W/m2*K. Dokumentacja
projektowa jest zatem niejednoznaczna. W zwiqzku z powyzszym ktore zapisy nalezy uznaé za
wlasciwe?”

Odpowiedz:

Parametry stolarki winny spetnia¢ wymogi, ktére beda obowigzywac od 1 stycznia 2021 roku. Wg
»Rozporzadzenia ministra infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz. U. Nr 75, poz.690 ze zmiang z 2003r Nr 33 poz.270.
Nalezy przyjaé¢ stolarke okienng o wspoOlczynniku U=0,9W/m**K, a drzwiowg U=13W/m**K.
Zamawiajacy zmodyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 75:

,,Zgodnie z zapisami pkt. 4.1.4 opisu do projektu architektonicznego wykonawczego okna w tgczniku w
odleglosci 4m od sciany sqsiedniego budynku nalezy wykonac¢ w klasie EI60. Na zestawieniu stolarki
okiennej w Igczniku nie zastosowano stolarki okiennej o podwyzszonej odpornosci ogniowej.
Natomiast zgodnie z projektem okna w odleglosci do 4m od sgsiedniego budynku nalezy zlikwidowac
poprzez zamurowanie otworow. Czy i jakie okna nalezy wykonac jako p-poz?”

Odpowiedz:

Okna z odpornoscia p-poz nalezy zastosowa¢ w laczniku, w odleglosci mniejszej niz z 4m od
sasiedniego budynku (Rys. ZS-05 A-PB-09).

Pytanie nr 76:

., Zgodnie z zapisem pkt 4.1.1 ppkt 2) opisu do projektu architektonicznego wykonawczego styropian
gr. 50cm nalezy okotkowac kotkami o di. 70cm. Takie kotki nie wystepujg na rynku i zZaden
z producentow nie posiada Aprobaty Technicznej na kotkowanie izolacji termicznej o takiej grubosci.
Prosz¢ zatem o przedstawienie szczegolowej technologii okotkowania izolacji termicznej
przy projektowanej grubosci.”
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Odpowiedz:

Nalezy zastosowaC rozwigzanie zapewniajgce wlasciwg nosnos¢. Rozwigzanie szczegdtowe nalezy
zawrze¢ w projekcie wykonawczym, ktory Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ dla swoich
potrzeb, w porozumieniu z Dostawca systeméw docieplen. Zamawiajacy zmodyfikuje SIWZ.

Pytanie nr 77:

., Prosze o podanie specyfikacji materiatow wchodzqcych w sktad wezta cieplnego”

Odpowiedz:

Wszystkie niezbedne parametry, jak i doktadna sktadnia wezla cieplnego kompaktowego zawiera sig
w projekcie budowlanym wezta cieplnego, dotaczonym do SIWZ. Sa to wystarczajace dane, aby
przedstawic¢ oferte na dostawe wezta. Wskazanie konkretnych typoéw poszczegélnych elementéw nie
jest mozliwe z uwagi na ograniczenia procedury przetargowej. Zamawiajacy udostgpnia w
"Zataczniku 1-Wc" szczegdlowe zestawienie z parametrami istotnych elementow kompaktowego
wezla cieplnego.

Pytanie nr 78:

., Prosze o uzupeinienie dokumentacji projektowej o karty doboru urzgdzen wchodzqcych w sktad
wezta cieplnego (np. wymienniki ptytowe).”

Odpowiedz:

Wskazanie konkretnych typodw poszczegoélnych elementdw nie jest mozliwe z uwagi na ograniczenia
procedury przetargowej. Zmawiajacy sdostepnia w "Zalaczniku 1-Wc" szczegdlowe zestawienie z
parametrami istotnych elementéow kompaktowego wezla cieplnego. Temperatury czynnika
grzewczego, zardwno po stronie pierwotnej, jak i wtornej, zostaty podane w PB instalacji grzewczych.

Pytanie nr 79:

, Prosze o uzupetnienie dokumentacji projektowej o parametry i rodzaj montazu pomp obiegowych
wchodzqcych w sklad wezta cieplnego. Czy majg by¢ to pojedyncze czy podwojne pompy?
W przypadku koniecznosci przyjecia pomp podwojnych, prosze o okreslenie sposobu ich montazu.”

Odpowiedz:

Pompa c.o. w skladzie modutu c.o. w wezle cieplnym kompaktowym dobierana na parametry: Qco=
548 kW, dp=50 kPa. Pompa pojedyncza.

Pytania dotyczace budynku 3.1 3.2

Pytanie nr 80:

., Zgodnie z zapisami opisow do projektow branzy sanitarnej instalacje C.O w obu budynkach zostaly
zaprojektowane w systemie rur stalowych tgczonych przez spawanie. Wykonanie nowej instalacji
bedzie mozliwe dopiero po zakonczeniu sezonu grzewczego. Niemniej jednak nawet po zakonczeniu
sezonu grzewczego budynki objete zakresem wymiany instalacji C.O. w dalszym ciggu bedg
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uzytkowane tak przez studentow jak i wykiadowcow. Wykonanie nowej instalacji w systemie
spawanym wiqgze si¢ z ogromnymi utrudnieniami dla uzytkownikow obiektow. Spawanie rur wigze sig z
powstatymi spalinami gazow technicznych ktorych rozprzestrzenianie si¢ po budynkach bedzie
niezalezne i niemozliwe do opanowania przez Wykonawce chocby ze wzgl. na ciggly ruch
uzytkownikow obiektu powodujgcy powstawanie przeciggow. Instalacje dodatkowo bedzie trzeba
zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac farbami nawierzchniowymi co ponownie wigze si¢ to z
ucigzliwymi zapachami roznoszqcymi si¢ po calym budynku. Dla budynku 3.2 dokumentacja
projektowa dopuszcza rozwigzanie alternatywne w postaci wykonania instalacji w systemie
zaprasowywanym, jednak w budynku 3.1 takiego zapisu juz nie ma. Instalacia w systemie
zaprasowywanym praktycznie eliminuje w/w ucigzliwosci ale jest takze drozsza w wykonaniu z uwagi
na wiekszy koszt chocby samych ksztaltek. W zwiqgzku z ryczattowym charakterem wynagrodzenia oraz
dla ztozenia porownywalnych i konkurencyjnych ofert prosze Zamawiajgcego o jednoznaczng decyzje
zmieniajgcq material wykonania instalacji C.O. w obu budynkach ze stalowej na instalacje z rur i
ksztaltek ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowanych zaprasowywanych.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie w budynku 3.1 alternatywnych rur przy zachowaniu ich
wytrzymatosci (min. PN16) oraz trwatosci.

Pytanie nr 81:

LW zwigzku z koniecznoscig wykonania nowych przejsé instalacyjnych przez stropy prosze o
jednoznaczne okreslenie specyfikacji oraz ilosci robot odtworzeniowych koniecznych do wykonania
Jjakie nalezy uwzgledni¢ w ofercie. Brak jednoznacznych wytycznych uniemozliwia wyceneg.”

Odpowiedz:

Instalacje grzewcze w bud. 3.2. zasadniczo zostaly zaprojektowane w sposob, ktory uwzglednia
wykorzystanie istniejacych przej$¢ przez stropy. Ilo§¢ ewentualnych nowych przej$¢ przez stropy
szacuje si¢ w ilosci max. 20 % liczby przej$¢ istniejacych. Wykonawca powinien uwzgledni¢ ich
warto$¢ w ofercie.

Pytanie nr 82:

., Prosze o sprecyzowanie nastepujqcych parametrow opraw wymienionych w specyfikacji zarowno dla
bud 3.1i3.2

a)

1. Oprawa do montazu nastropowego na suficie.

Wymiary — 1200x54 mm +/- 10%

Korpus — blacha stalowa, o grubosci minimum 0,5 mm

Typ zrodta — LED

Strumien swietlny zrodta — minimum 1300Im

Trwatos¢ minimum 50 tys. godzin przy wspotczynniku L70/B50

Moc catkowita pobierana przez oprawe = maksymalnie 40W

Skutecznos¢ swietlna oprawy — minimum 100lm/W

posiadajgca zasilacz

Dla tej oprawy prosze o okreslenie wszystkich wymiarow oprawy tj. diugosci (1200mm?), szerokosci?,
wysokosci (54mm?)”
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Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga oprawy o parametrach: 1200 mm (dlugos¢) i 54
mm (szeroko$¢). Zamawiajacy nie okresla konkretnej wysokosci oprawy.

b) Prosze o sprecyzowanie, ile dokiadnie zrodet posiada kazda oprawa ze specyfikacji, poniewaz w
wiekszosci opraw wskazany jest strumien swietlny z jednego zrodta, a nie pokrywa sie to z pozostatymi
parametrami (moc i skutecznos¢ swietlna).

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie precyzuje ilosci zrodet $wiatta dla kazdej oprawy oraz przyjat za wyktadnie iloczyn
mocy i skutecznos$ci §wietlne;.

c) czy okreslajgc minimalny strumien swietlny dla kazdej oprawy ze specyfikacji (najwazniejszy
parametr Swietlny wskazujgcy ilos¢ swiatla bezposredniego z oprawy) nalezy uwzglednic¢ iloczyn mocy
catkowitej pobieranej przez oprawe i skutecznosci swietlnej oprawy (np. dla oprawy 1. Moc 40W x
skutecznos¢ swietlna oprawy 110lm/W = strumien Swietlny z oprawy 4400lm)? Lub prosze o
okreslenie jaki minimalny strumien Swietlny z oprawy powinna posiadaé kazda oprawa ze
specyfikacji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przyjat za wyktadnie iloczyn mocy calkowitej pobieranej przez oprawe i skutecznosci
$wietlne;j.

Pytanie nr 83:

., Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane materiatu wykonania obudowy oprawy z zaznaczeniem ,ze nie
bedzie ona powodowata pogorszenia parametrow funkcjonalno-uzytkowych, estetycznych oraz
trwatosci uzytkowej? Jezeli Zamawiajqcy nie dopuszcza takiej zmiany to prosze o jej uzasadnienie.”

Odpowiedz:

Przestane pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci SIWZ w rozumieniu art. 38 ustawy Prawo
zamowien publicznych, nie wskazuje tresci SIWZ ktora budzi watpliwosci 1 moze by¢ rozumiana na
wiele sposobow. Ponadto powyzsze pytanie stanowi prob¢ wprowadzenia przez wykonawce do tresci
SIWZ oczekiwanych przez niego tresci.

Pytanie nr 84:

,,J. Oprawa do montazu nastropowego na suficie

Wymiary — 600x600x54mm +/- 10%

Typ zrodta — LED

Strumien swietlny zrodta — minimum 1350Im

Trwatos¢ minimum 50 tyS. godzin przy wspotczynniku L70/B50
Moc catkowita oprawy - maksymalnie 40W

Skutecznos¢ swietlna oprawy — minimum 130,00lm/W

Korpus — blacha stalowa, o grubosci minimum 0,5 mm

Uktad optyczny — MICRO-LINE o grubosci minimum 1,5 mm
posiadajgca zasilacz
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W specyfikacji oprawy nr 5 uzyto nazwe uktadu optycznego stosowangq tylko przez jednego producenta
tj. firme LUXIONA, co jest niezgodne z PZP Jest to uklad stosowany przez innych producentow,
jednak pod innymi nazwami. W zwiqzku z powyzszym prosze o dopuszczenie ukladow optycznych
spetniajgcych parametry swietlne (minimalny strumien swietlny z oprawy) okreslonych pospolicie na
rynku jako uktady kloszy opalizowanych (OPAL) lub pryzmatycznych (PRM). Takie oznaczenia sq
okreslone w innych oprawach ze specyfikacji np. oprawa nr 3 i 4.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmodyfikuje zapisy SIWZ i dopusci zastosowanie przystony mikropryzmatycznej pod
warunkiem spetnienia wszystkich pozostatych kryteriow specyfikacji.

Pytanie nr 85:

., Oprawa nr 3 ze specyfikacji okresla stopien ochrony IP54. Duzo opraw jest w pomieszczeniach,
gdzie norma nie wymaga takiego duzego stopnia ochrony. Czy w zwiqzku z tym Zamawiajgcy
dopuszcza zastosowanie opraw o stopniu ochrony I[P zgodnie z wymaganiami dla urzqdzen
elektrycznych, lecz nie mniejszym niz IP44? Jezeli Zamawiajgcy nie wyraza zgody, prosze o
uzasadnienie dlaczego musi by¢ zastosowany taki stopien IP danej oprawy skoro norma tego nie
wymaga. Podejrzewamy, ze prawdopodobnie jest to podyktowane faktem, iz dany Producent, ktorego
oprawy sq jako w zastosowane w projekcie (w obliczeniach) posiada w swoim portfolio tylko taki
minimalny stopien ochrony IP, a mozliwe jest zastosowanie opraw o mniejszym IP, a to jest
niezgodnie z PZP i ogranicza konkurencyjnosc ofert”

Odpowiedz:

Przestane pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci SIWZ w rozumieniu art. 38 ustawy Prawo
zamowien publicznych, lecz probe wprowadzenia przez wykonawce do tresci SIWZ oczekiwanych
przez niego tresci badz modyfikacji SIWZ do oczekiwanego przez wykonawce stanu.

Pytanie nr 86:

W zwigzku z koncowymi odbiorami i wykonaniem pomiarow natezenia oSwietlenia prosimy o
zalgczenie do dokumentacji przetargowej obliczen fotometrycznych natgzenia oswietlenia dla kazdego
pomieszczenia. Ma to na celu porownanie wynikow pomiarow z zatozeniami projektowymi i unikniecie
niedopowiedzen oraz sporow wynikajgcych z ewentualnych roznic.”

Odpowiedz:

Parametry o§wietlenia dla kazdego pomieszczenia musza zagwarantowac natgzenie zgodnie z PN-EN
12464-1:2003 Norma o$wietleniowa i PN-84/E-02033 ,,Oswietlenie pomieszczen”.

Zamawiajacy

)
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SPECYFIKACJA:
WEZEL CIEPLNY KOMPAKTOWY:

Qco=548 kW; Qct1=410 kW; Qct2=410 kW; Qcw=33,7 kW

Obiekt: Bydgoszcz, UTP Budynek 3.2 ul. Kaliskiego 7

ZALACZNIK 1-Wc

llosé Pozycja Typ Opis
1 1 Wymiennik ciepta CO 548 kW
1 1 Podstawa montazowa
1 1 Izolacja .
1 2 Wymiennik ciepta CT | 410 kW
1 2 Podstawa montazowa
1 2 Izolacja .
1 3 Wymiennik ciepta CT Il 410 kW (strona wtérna cz. niezamarzajgcy)
1 3 Podstawa montazowa
1 3 Izolacja .
1 4 Wymiennik ciepta CWU 34 kW
1 4 Podstawa montazowa
1 4 Izolacja
1 Izolacja wezta
Wysoki parametr
4 P1 Zawor spustowy DN15, Gwint wewnetrzny
1 PP Potaczenie rurki impulsowej DN15/6mm spawany
2 S1 Zawor odcinajacy DN80, Spawany
2 S1.1 Zawor odcinajacy DN15, Spawany
2 S2 Zawor odcinajacy DN50, Spawany
2 S3 Zawor odcinajacy DN40, Spawany
2 S4 Zawor odcinajacy DN32, Spawany
2 T1 Termometr 0-160°C
2 TE Czujnik temperatury licznika
ciepta
1 DPV Regulator réznicy cisnieh z Odcinek prosty 500m pod dpv
regulatorem przeptywu
3 PI1 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog PN25
1 PI1 Manometr M80, 0-25 bar, D-80mm, Temp. max 130°C,
KI. 1.0, G1/2"
2 PI1 Manometr M80, 0-16 bar, D-80mm, Temp. max 130°C,
KI. 1.0, G1/2"
1 FOM1 Odpowietrznik filtroodmulnika DN15, Gwint wewnetrzny/welded,
1 FOM1 Izolacja filtroodmulnika IZOLACJA DN8O0
1 FOM1 Filtroodmulnik Filtrodmulnik magnetyczny DN80, Kotnierz
1 FOM1 Zawor spustowy DN25, Spawany
filtroodmulnika
1 FQQ1 Licznik ciepta Odcinek prosty 500m pod licznik
1 KR 2mm Kryza Kryza DN15, PN25, Temp. max 150°C, DN15,
Kotnierz
1 Tpco Czujnik kieszeniowy
1 Tpct Czujnik kieszeniowy
1 ZR1Sco Sitownik elektryczny dla 230V
zaworu regulacyjnego
1 ZR1Sco Zawér regulacyjny 2-drog. kvs 16, 2", Gwint zewnetrzny
1 ZR2Sct Zawor regulacyjny 2-drog. kvs 10, 1 1/2 ", Gwint zewnetrzny
1 ZR2Sct Sitownik elektryczny dla 230V
zaworu regulacyjnego
1 ZR3Scw Zawér regulacyjny 2-drog. kvs 4, 1", Gwint zewnetrzny
1 ZR3Scw Sitownik elektryczny dla 230V

zaworu regulacyjnego

WYM.1 niskie parametry




1 F1 Filtr 020-021 - [300], DN100, Kotnierz

1 G4 Zawor rozprezny Gwint wewnetrzny, 1"

1 P2 Zawor spustowy 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 PO Pompa 65-120 F, 1*230V

2 T2 Termometr 0-120°C

1 Z1 Zawdér odcinajacy DN100, Spawany

1 Z2 Zawdér odcinajacy DN100, Spawany

1 NW1 Naczynie wzbiorcze 6 bar

5 PI2 Manometr M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI.
1.0, G1/2"

5 P12 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog PN25

1 Tco Czujnik kieszeniowy

1 ZBO Zawor bezpieczenstwa DN25 4,0 BAR, 1", Gwint wewnetrzny

1 Trco Termostat TR/STW

WYM.2 niskie parametry

1 F2 Filtr DN65, Kotnierz

1 G6 Zawor rozprezny 120°C, Gwint wewnetrzny, 3/4 "

1 P2 Zawor spustowy 1/2 ", Gwint wewnetrzny

2 T3 Termometr 0-120°C

2 Z2 Zawor odcinajacy 21/2", Gwint wewnetrzny

1 NW2 Naczynie wzbiorcze 6 bar

5 PI2 Manometr 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0,
G1/2"

5 P12 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog PN25

1 PT1 Pompa 32-120 F, 1*230V

1 ZBT1 Zawdér bezpieczenstwa DN25 4,0 BAR, 1", Gwint wewnetrzny

WYM.3 niskie parametry

1 F3 Filtr DN80, Kotnierz

1 G7 Zawor rozprezny 120°C, Gwint wewnetrzny, 3/4 "

1 P2 Zawor spustowy 1/2 ", Gwint wewnetrzny

2 T4 Termometr 0-120°C

2 Z3 Zawdér odcinajacy DNB80, Spawany

1 NW3 Naczynie wzbiorcze 6 bar

5 P12 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog PN25

5 PI2 Manometr 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0,
G1/2"

1 PT2 Pompa 65-120 F, 1*230V

1 Tct2 Czujnik kieszeniowy

1 ZBT2 Zawor bezpieczenstwa DN25 4,0 BAR, 1", Gwint wewnetrzny

WYM.4 niskie parametry

1 F2 Filtr 11/4", Gwint wewnetrzny

1 F3 Filtr 1", Gwint wewnetrzny

1 G1 Stabilizator CWU Ocynkowany, PN10

1 G1 Izolacja

5 G1 Zawor odcinajacy 11/4", Gwint wewnetrzny

2 G2 Zawor odcinajacy 1", Gwint wewnetrzny

1 G8 Zawor rozprezny Zawor przeptywowy, Gwint zewnetrzny, 3/4 "

1 P2 Zawor spustowy 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 PC Pompa 1*230V, 0.44A, DN25, PN10

1 T4.4 Termometr 0-120°C

1 T5 Termometr 0-120°C

1 T6 Termometr 0-120°C

1 WA1 Licznik przeptywu PN16, DN20, 1", Gwint zew.

1 NW4 Naczynie wzbiorcze 10 bar

1 ODP.5 Odpowietrznik 1/2 ", Gwint wewnetrzny

5 PI3 Manometr 0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI.

1.0, G1/2"




6 P13 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog PN25

1 P13 Manometr 0-10 bar, Temp. max 150°C

1 Tcw Czujnik kieszeniowy

1 V01.3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog PN25

1 V01.3 Manometr 0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI.
1.0, G1/2"

1 V01.6 Zawdér spustowy 1", Gwint wewnetrzny

1 ZBW Zawdér bezpieczenstwa DN25 6,0 BAR, 1", Gwint wewnetrzny

1 ZZ1 Zawor zwrotny Kvs 26.8, PN10, DN32, Temp. max 90°C, 1 1/4
", Gwint zew.

1 272 Zawor zwrotny Kvs 14.6, PN10, DN25, Temp. max 90°C, 1",
Gwint zew.

1 Trcw Termostat TR/STW

Uktad regulaciji elektronicznej

1 0 Dodatkowa funkcja Uszczelniacz - Teflon

1 0 Skrzynka elektryczna Styczniki, 4, < 16A, obudowa plastik

1 0 Dodatkowa funkcja Podziat wezta na trzy moduty

1 R1 Regulator pogodowy 230V

1 R1 Klucz aplikaciji Wg doboru wezta cieplnego

1 izo Izolacja czarna z tupkéw

1 Tzew Czujnik temp. zewnetrznej

Uktad 1 stabilizujaco-uzupetniajacy

1 F4 Filtr 3/4 ", Gwint wewnetrzny

1 G3 Zawor odcinajgcy 3/4 ", Gwint wewnetrzny

1 S4 Zawor odcinajgcy DN20, Gwint wewnetrzny/Spawany

1 w2 Licznik przeptywu Q3-2.5m3/h, 10 [l/impuls], PN16, DN15, 3/4",
Gwint zew.

1 ZU Zawor uzupetnienia ziadu 3/4 ", Gwint wewnetrzny/Gwint zewnetrzny

Uktad 2 stabilizujaco-uzupetniajacy

1 | G5 | Zawor odcinajgcy | 1/2 ", Gwint wewnetrzny

Uktad 3 stabilizujaco-uzupetniajacy

1 | G6 | Zawdr odcinajgcy | 1/2 ", Gwint wewnetrzny

Uktad napetniania instalacji glikolowej

llo$¢ Pozycja | Typ Opis

1 ZG Zbiornik do glikolu, v = 1,0 m3

1 G4 Kurek kulowy do wody gw/gz dn 15 | 1/2” gwint wewnetrzny

1 G4 Kurek kulowy do wody gw/gz dn 15 | 1/2” gwint wewnetrzny

1 F4 Filtr siatkowy gwintowany dn 1/2' 1/2” gwint wewnetrzny
Pompa wysokocisnieniowa wirowa | v= 1,5 m3/h, Hp=min. 30 mH20, 230V,
wielostopniowa P=0,55 kW

1 PG normalniezasysajgca, pozioma
Zawor elektromagnetyczny z 230V

1 ZEM1 sitownikiem elektrycznym

1 77 Zawor zwrotny Dn15; kvs 1,9; temp. maks. 90°C

1 PI2 Manometr z kurkiem

1 PR Presostat zakres;0,2-6,0 bar




