

Bydgoszcz, dnia 10.08.2017 r. 

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

tel. 52 374 92 56
Dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont i przystosowanie pomieszczeń w budynku 2.5 dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii (AZZP.243.63.2017)

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) – załącznik nr 4 wzór umowy: 

Skreśla się zapis § 3, pkt. 6 lit. h):
h) udostępnienia pracownikom Wykonawcy pomieszczenia socjalnego.

Skreśla się zapis w § 11) pkt. 1:
1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (opóźnienie) w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 8 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

2) za nieterminowe wykonanie części robót (opóźnienie), które zgodnie z ustalonym harmonogramem prac miały być przedmiotem odbioru częściowego, w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 8 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

Wprowadza się zapis:

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (opóźnienie) w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 w wysokości 0,01% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 8 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

2) za nieterminowe wykonanie części robót (opóźnienie), które zgodnie z ustalonym harmonogramem prac miały być przedmiotem odbioru częściowego, w wysokości 0,01% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 8 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

Zamawiający
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