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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane polegajace na wykonywaniu robot w zakresie zmiany
sposobu uzytkowania wraz z przebudowa budynku dydaktycznego Audytorium Novum
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, polegajaca na zmianie kategorii zagrozenia ludzi z
ZL 1II na ZL I, na terenie nieruchomosci oznaczonej nr ew. 127 w obrebie 337 polozonej w
Bydgoszczy przy ul. Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia 1 zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w projekcie budowlano-wykonawczym.

Inwestor:
Uniwersytet Technologiczno — Przyrodniczy
im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy
ul. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

Dane ogo6lne zakres prac:

Zakres projektowanych robdt w ramach przedmiotowego przedsiewziecia:

1) Powigkszenie otworu okiennego, znajdujacego si¢ na elewacji poludniowej, w celu
osadzenia w nim drzwi ewakuacyjnych, dwuskrzydlowych o wymiarze w §wietle oscieznicy
90+30/200cm.

2) Wymiana przesuwnych, gldéwnych drzwi wejsciowych do budynku oraz drzwi wiatrofapu.
Wymienione gldéwne drzwi wejsciowe do budynku oraz do wiatrotapu beda wpigte w system
sygnalizacji pozaru.

3) Wymiana drzwi wej$ciowych 60/200 do pomieszczen magazynowych nr 15 i 19, na drzwi
90/200. Drzwi osadzone w zabudowie z ptyty GK.

4) Montaz samozamykaczy w aluminiowych, przeszklonych, dwuskrzydlowych drzwiach do
facznika prowadzacego do budynku 1.2 Regionalnego Centrum Innowacyjnosci.

5) Przebudowa cze$ci instalacji elektrycznej, demontaz i wykonanie nowej instalacji systemu
sygnalizacji pozaru. Szczegoty wg branzy elektryczne;.

6) Wymiana, zmiana polozenia hydrantow w budynku. Szczegoty wg branzy sanitarne;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Spis dziatdéw specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Slownika Zamoéwien (CPV)
Wymagania ogdlne zawarte w ST dotycza wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowa¢ w
powigzaniu z nizej wymienionymi szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Nr .
dziatu Opis
SST 01 ROBOTY ROZBIORKOWE (str. 18-25)
SST 02 ZBROJENIE | ELEMENTY STALOWE (str. 26-40)

SST 03 ROBOTY MUROWE (str. 41-48)
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SST 04 ELEWACIJE (str. 49-66)

SST 05 TYNKI WEWNETRZNE I GLADZIE (str. 67-82)

SST 06 POWLOKI MALARSKIE (str. 83-101)

SST 07 STOLOARKA I SLUSARKA (str. 102-115)

SST 08 OKLADZINY I WYKLADZINY Z PLYTEK KAMIENNYCH (str. 116-123)

1.4. OKkre$lenia podstawowe.

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST s3 zgodne z
obowigzujagcymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy calos$¢ techniczno-uzytkowa albo
jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robot 1 date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje (zawierajagcg rowniez rysunki), bedaca
zalgcznikiem do SIWZ

Droga tvmczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami wedlug prawa kraju,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i1 okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru - oznacza osobg posiadajacg uprawnienia do petlnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania, jako
Inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inspektora lub Inzyniera kontraktu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shizacy wedlug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicoéw i1 ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Iub Inzyniera.

Laboratorium _uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatldw oraz robot.

Materialy - oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub
stanowigce cze$¢ Robdt Stalych, wlacznie z pozycjami obejmujagcymi same dostawy, (jezeli
wystepuja), ktore moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedlug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla
lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytulowany oferta, ktdry zostal wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty State i do ktérych maja by¢
dostarczone Urzadzenia 1 Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegolnione, jako stanowigce czgsci Placu Budowy.
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Podwykonawca - oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie, jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczong, jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastepcow
kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia 1 dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktore moga
by¢ konieczne do realizacji Robdt i1 usunigecia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane
Wykonawcy przez Inspektora lub upowaznionego Inzyniera kontraktu, jesli to tylko mozliwe
wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedlig prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

Protokél _odbioru_ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robot - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wiaczone do
Dokumentacji projektowej, bedacy zalacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobeg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i1 przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaja Roboty Stale i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty Stale - oznaczaja roboty stale, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedlug
Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczaja wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na
Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki -_oznaczaja rysunki Robdt, wlaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i1 zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.
Specyfikacja - oznacza dokument zatytulowany (SIWZ) w postepowaniu przetargowym, w ramach,
ktorego zawarta zostala Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot, bedacy zalacznikiem do (SIWZ).

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Robot oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzgt Wykonawcy nie
obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzgtu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow,
lub innych rzeczy, majacych stanowié Iub stanowigcych czes¢ Robodt Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robdt jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogolne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zalacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot,
Dokumentacj¢ projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia -_oznaczaja aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce czg$¢ Robot
Statych.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypetione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Oferta i wlaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robot, dane, spisy
oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniona(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastgpcow tej osoby(ob).
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Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa.
Zalgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytulowane ,,Zalacznik do oferty”, ktore sa
zalaczone do Oferty i stanowig jej czesc.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong, jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za znajomos¢ 1 jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
projektem budowlanym (PB), projektem budowlano-wykonawczym (PW), specyfikacjami
technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego 1 sztuka budowlang.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materialow, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robdt objetych umows, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST 1
ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw powykonawczych budowy, wymagany
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

Zgoodnosé robot z PB, PWi ST

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty
koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i1 zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie 1 sg
integralng czgs$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w PW Iub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty winny by¢ zgodne PB, PW 1 ST.

Dane okreslone w PB, PW i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami i
ustawami o wyrobach budowlanych, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w pelni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na
zmian¢ parametréw wykonanych elementdw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 7 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:
— os$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),
— harmonogram prowadzenia prac,
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— projekt organizacji prac wraz z planem zabezpieczenia przestrzeni ogolnodostgpnych oraz
przestrzeni wylagczonych ze zwiedzania,

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody 1 energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjne;.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przed przystgpieniem do robot wykona niezbedne wydzielenia, zabezpieczenia 1
oznakowania przestrzeni dla zwiedzajacych oraz miejsc, ktore na czas robdt budowlanych zostang
wytaczone z uzytkowania dla zwiedzajacych. Fakt przystapienia i prowadzenie robét Wykonawca
obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez
umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych 1 ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposob zabezpieczenia 1 wydzielenia oraz ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega odrgbnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazanie obiektu Zamawiajacemu.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, pod rygorem wstrzymania robdt z winy Wykonawcy.

2.2. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposob
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w peilni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypehienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwiagzan projektowych, urzadzen, materialow lub metod. W sposdb ciagly
powinien informowaé¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w calosci
obcigza one Wykonawcg.

Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwiagzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzona
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wlasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujacych si¢ w obiekcie w obszarze
dzialan zwigzanych ze zleconymi zgodnie umowa robotami budowlanymi. Wykonawca zapewni w
czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1
urzadzen w szczegdlnosci farb 1 powlok malarskich, konstrukcji p.poz.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

— podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajagce do stosowania przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci prywatnej 1 spotecznej, a wynikajacych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania;

— miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego (spalinowego, elektrycznego)
uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze powodowaé zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Opflaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych srodowiska, obciazaja Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robot, obcigzaja Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowaé¢ materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdt musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Utylizacja materialdéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej oplacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w
pojazdach mechanicznych. Materialy latwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny zarowno pod wzgledem prawnym jak i finansowym za
wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego dziatalnoscig przy realizacji robot przez
personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywoltany przez osoby trzecie
powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegac¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp prawa pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespehliajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i1 zdrowie 0osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w
cenie kosztorysowej jak rowniez nadgodziny czy praca w godzinach nocnych oraz w swigta.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i1 w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy 1 fadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz czystos¢ strefy robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU
3.1. Materialy

AKceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatlow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje w formie pisemnej na
karcie materialowej, dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie
swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatlow z tego zrddla.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodla w sposob ciagly spelniajg wymagania ST w czasie prowadzenia
robot 1 zgodne sg z ustawa o wyrobach budowlanych.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodla sa niejednorodne Ilub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materialy.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w
czasie catego procesu eksploatacji i odebrania przez projektanta.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. Wybrany i
zaakceptowany wariant lub rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru oraz Projektanta.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione na wilasny koszt
z terenu budowy. Wbudowanie materialow bez akceptacji oséb nadzorujacych Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaplacone.
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Inspekcja wytworni materialow i elementow

Wytwdrnie materiatdw 1 elementdw, zardéwno przed jak 1 po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:
— wspolprace 1 pomoc Wykonawcy,
— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa si¢ proces
produkcji materialéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowvwanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ 1 wlasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materialow musi si¢ odbywac na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz
W sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich (tu zwiedzajacych).

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, na jego koszt.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢
uzgodnione 1 zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy, musi posiadaé aktualng legalizacje, kalibracje.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonaweca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw kosztorysowych, jednorazowych sprzetu
w cenie jednostkowej robdt, do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i na wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy i samym terenie budowy.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowag oraz za jakosc
stosowanych materialdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z PB 1 PW, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
konstrukcji w ramach dziatania uprawnionego geodety 1 jego operatéw, zgodnie z wymiarami i
rz¢dnymi okreslonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdt zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru Kontraktu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich
materiatdéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W  przypadku opoéznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robo6t, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ nowego podwykonawce na okre§lone roboty
na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jako$ci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robot i jakosci materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST 1 normach koniecznych, do wykonania robot
zgodnie z PB i PW.

5.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez

in
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Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy 1 okazywane na kazde
zadanie Inspektora Nadzoru.

5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow 1 robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sa
wiarygodne, to Inspektor Nadzoru zleci przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan. W
tym przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

5.6. Atesty jakos$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialdéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w OST i SST i ustawa o wyrobach budowlanych.

W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajagcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje,
moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

5.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.

11
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika, opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
— date przyjecia 1 zakres obowigzkow osob funkcyjnych na budowie,
— date przyjecia placu budowy,
— date rozpoczgcia robot,
— uzgodnienie przez Inspektora PZJ 1 harmonograméw robot,
— terminy rozpoczegcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
— przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,
— daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
— zgloszenia 1 daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materialow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,
— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzil,
— inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptacii.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do
jego tresci.

Ksiega obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robdt o duzym
stopniu skomplikowania. Ksigga obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaplaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedzie
zalgczony oryginat protokotlu odbioru poszczegdlnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robdt prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w SST.
Ksigga obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robot z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawa wyceny i opisem robot,

— 1loscig przedmiarowa robot,

— datg obmiaru,
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— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,

— iloscig robdt wykonanych od poczatku budowy.
Ksiega obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robdt, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce beda stanowi¢ zalacznik do protokotu odbioru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ takze:
— decyzje o pozwoleniu na budowe,
— tablica informacyjna zgodnie z Prawem budowIlnym,
— plan BIOZ,
— protokot przekazania placu budowy,
— harmonogram budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilnoprawne,
— protokdty odbioru robot,
— protokoty z narad i ustalen,
— dowody przekazania materialdow z demontazu, dowody utylizacji materiatow z
demontazu podlegajace utylizacji, rachunki zaplaty za utylizacje,
— korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlal faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB, PW i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robdt. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich roboét. Bigdne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do umownych platnosci.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji i
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kalibracji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:
— podstawe wyceny 1 opis robot,
— 1lo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),
— date obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego,
— obmiar robodt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dhlugos¢ x szerokosé x glgboko$é x wysokosé x ilos¢ = wynik obmiaru,
— 1lo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robodt, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi robdt zanikajacych,
— odbiorowi cze$ciowemu, elementow robot,
— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru o ile zostal powolany wraz z komisja powotang przez
zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o
tym takze Inspektora.

7.3. Odbior czeSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czegsci robot, elementu robét.
Odbioru robdt dokonuje Inspektora Nadzoru .

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
p6zniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.
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7.4. Odbior ostateczny (Koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania catosci robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej OST. W
terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowo$ci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru 1 sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie
prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uplywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan 1 pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB,
PW, PN i1 ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja robot, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie (do 5% wartosci danego elementu) odbiega od wymaganej wedlug PB,
PW lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo osob i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos$é
wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

7.5. Odbior poswarancyiny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajacy:

— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy — oryginat i kopie,

— Obmiar robot (jesli wymagany),

— Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

— Atesty jakosciowe, aprobaty, normy wbudowanych materiatow,

— Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

— Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

— Protokély prob i badan oraz sprawdzen w tym instalacji 1 urzadzen p.poz.,

— Protokély odbioru robot zanikajacych,

— Rozliczenie z demontazu, rachunki za $mieci, utylizacje,

— Wykaz wbudowanych urzadzen (Srodkéw trwatych) i przekazywanych instrukeji obstugi,
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— Wykaz przekazywanych kluczy,

— Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora w tym protokoty z przeszkolen p.poz, instrukcje

bezpieczenstwa pozarowego oraz plan wraz z instrukcja ewakuacji

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane 1 zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisjeg.

8. PODSTAWY PELATNOSCI

8.1. Ustalenia ogélne

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy. Podstawg platnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji wg. Formularza wyceny, po dokonaniu koniecznych
odbiorow.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowié
bedzie wartos¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonego w umowie sposobu rozliczenia za
okreslony zakres robdt na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét, lub,

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robdt.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru, protokot wykonania i odbioru robdt. Szczegdly rozliczenia Wykonawcy z
Inwestorem reguluja zapisy umowy.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania 1 badania skladajagce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogolnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych SST, a
niewyszczegdlnione w kosztorysie.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczaltowe obejmuja:
—  robocizng,
—  wartos$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu,
—  wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
—  koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa zakladu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, geodety, wydatki dotyczace bhp, ushugi obce na
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rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza, dokumentow wymaganych,

—  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkoéw, ktore
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot.

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

—  dostarczenie materialow, narzedzi 1 sprzg¢tu,

—  obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci, od poziomu podtogi lub terenu,

—  zabezpieczenie podlog i elementdow mogacych ulec uszkodzeniu.

—  wykonanie prac instalacyjnych,

— usuni¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robdt,

—  oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie miejsc
wykonywania robdt,

—  likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i1 pracy rusztowan lub urzadzen

podnosnikowych niezbednych do wykonania rob6t na wysokosci ponad 5 m od poziomu podlogi
lub terenu.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez

Inspektora Nadzoru, protokdt wykonania i odbioru ilo§¢ wykonanej i odebranej roboty.

Szczegoty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem reguluja zapisy umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pdzZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01
ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt rozbidorkowych w zakresie zmiany sposobu uzytkowania wraz z
przebudowg budynku dydaktycznego Audytortum Novum Uniwersytetu Technologiczno-
Przyrodniczego, polegajaca na zmianie kategorii zagrozenia ludzi z ZL III na ZL I, na terenie
nieruchomosci oznaczonej nr ew. 127 w obrebie 337 polozonej w Bydgoszczy przy ul. Al prof.
Sylwestra Kaliskiego 7

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawa do udzielenie
zamdwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

Roboty rozbidorkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w
sktad istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢ lub do
ich pozbycia jest obowigzany.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z robotami
rozbidrkowymi:

- wykucia z muru oscieznic stalowych,

- demontazu okien 1 drzwi, parapetow wewnetrznych i zewngtrznych,

- wykucie gniazd 1 bruzd w $cianach murowanych,

- wykucie z muru elementéw betonowych (nadprozy),

- rozbiorka izolacji termicznej $cian.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogbdlne wymagania dotyczace robdt podano w
OST ,,Wymaganiach ogélnych” pkt. 2.
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2. MATERIALY

Inspektor nadzoru przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych wskaze elementy podlegajace
rozbiodrce do odzysku i do ponownego wykorzystania i wbudowania.

Materialy nie wystepuja, ewentualne materialy pomocnicze niezbedne do prawidlowego
wykonania robdt rozbidrkowych.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.2.

Roboty zwigzane z rozbiorka beda wykonywane recznie 1 mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podno$nikami 1 o§wietleniem. Wykonawca powinien postugiwac si¢
sprzetem zapewniajagcym spetnienie  wymogdéw  jakosciowych, iloSciowych 1 wymogdéw
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzgt nie moze powodowaé uszkodzen
pozostatych, nie rozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na srodowisko 1 jako$¢ wykonywanych robot.

Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia
takie, jak hydrauliczne mloty do kruszenia , mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych
warunkow.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.3.

Zatadunek, transport jak 1 wytadunek materiatdow z rozbidérek musi odbywa¢é si¢ z zachowaniem
wszelkich srodkdéw ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbidorkowych.
Odpady porozbiorkowe beda wywozone w miarg postgpowania robot rozbidrkowych. Odpady
porozbiérkowe beda fadowane do kontenerow znajdujacych si¢ na terenie budowy lub na
samochody cigzarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor
srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarOw tadunku 1 innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 1 na samej budowie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz zgodnie z
dokumentacja projektowa, wymaganiami przepisOw 1 norm, Specyfikacjag oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Na budowie powinna znajdowac si¢ w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery
telefonéw alarmowych.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w
sposob okreslony przez Inspektora nadzoru.

Material uzyskany z rozbiorki zaladowa¢ na samochody samowyladowcze 1 odwiezé na
miejsce sktadowania, przekazujac je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsigbiorstwom.
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Teren po zakonczeniu robot rozbidorkowych powinien zosta¢ starannie uporzadkowany.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
rozbiorek, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywacé wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenia, sygnaty, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody okolicznej
spotecznos$ci oraz innych osob.

Roboty rozbiorkowe naleza do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktorym si¢ odbywaja nalezy
ogrodzi¢ 1 oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Najczes$cie] wystepujace zagrozenia to:

- podraznienia bton Sluzowych,
- uszkodzenia glowy,

- upadek z wysokosci,

- uszkodzenia rak i1 nog,

- uszkodzenia stuchu,

5.2. Czynnosci przed rozpoczeciem prac

Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy:

przygotowac¢ urzadzenia pomocnicze do skladowania materiatow, przyrzadéw, narzedzi i
odpadow,

zaplanowac¢ kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci,

przygotowa¢ niezbgdne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,
maski, ochronniki stuchu, itp.,

przed rozpoczgciem rozbidrki nalezy zapoznac si¢ z lokalizacjg mediow 1 odcig¢ ich doptyw,
w szczegdlnosci dopltyw pradu elektrycznego.

zapozna¢ z programem rozbiorki 1 poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

wykona¢ ogrodzenie placu rozbiorki w zakresie niezbednym dla realizacji rozbiorki oraz

odpowiednie oznakowanie informacyjne na ogrodzeniu placu rozbiorki.
przygotowac zaplecze socjalno-bytowe.

5.3. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbidorkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH NIE WOLNO:

recznie przemieszczac 1 przewozi¢ cig¢zary o masie przekraczajgcej ustalone normy,
obstugiwa¢ urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

zdejmowac oslony 1 zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

prowadzi¢ robot rozbidorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci
konstrukc;ji,

prowadzi¢ robdt rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s prace
nalezy bezwzglednie wstrzymac),

prowadzi¢ robodt rozbidorkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywaja ludzie,
prowadzi¢ robodt rozbidorkowych jednoczesnie na roznych kondygnacjach obiektu,
dokonywac rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dohu.

gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu,
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wyrzuca¢ gruzu przez okna na zewnatrz.

Roboty rozbidorkowe nalezy:

prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,
lub mechanicznie, stosujac hydrauliczne nozyce 1 miloty, zaleznie od warunkow
miejscowych i1 zgodnie z projektem organizacji robot,

prowadzi¢ tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy no$ne konstrukcji.

prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia si¢
innego,

rozbiodrke nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami,

elementy nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie
nozycami do cigcia betonu 1i stali,

elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ mechaniczne stosujac odpowiednie
zabezpieczenia,

znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia 1 budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami,

przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac atestowane zsuwnice pochyte
lub rynny zsypowe, zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miare
mozliwosci transportujac go bezposrednio do konteneréw, w ktorych gruz bedzie mogt by¢
wywieziony na miejsce utylizacji.

w czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie
osoby 1 maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefg niebezpieczna.

Przy wykonywaniu robdt rozbiorkowych nalezy:

S5.4.

uzywac tylko sprawnych narzedzi 1 pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidlowo
oprawionych,

utrzymywac¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi shuzacych do rozbiorki,
konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualne;,

W razie niemoznosci uniknig¢cia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pyhu, pracownikow
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne przeciw pylowe a rozbierane konstrukcje zwilzac
woda z wezy,

W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach ochronnych,
robotnicy wykonujacy prace rozbidrkowe na wysokosci powyzej] 4 m powinni by¢
zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do cz¢sci trwatych
budowli, nie rozbieranych w tym momencie (niezbedne jest specjalistyczne badanie
lekarskie oraz przeszkolenie).

Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,

o problemach prowadzenia robdt nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ przetozonego,

w razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowaé
zrozumialg 1 dostrzegalng sygnalizacj¢ ostrzegawczg 1 alarmowa,

kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zglasza¢ swojemu przelozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek.
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5.5. Organizacja robot

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z zasadami okreslonymi w Dokumentacji projektowej, badz
inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru.

Prace wykonywaé¢ powinna wyspecjalizowana brygada montazowa. Kazdemu z pracownikow
wchodzacych w sktad grupy nalezy $cisle wyznaczy¢ czynnos$ci 1 poda¢ kolejnos¢ ich wykonania.
Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowigzujace przy robotach rozbidrkowych i
wyburzeniowych, 1 zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta
powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczg¢ciem robdt rozbidrkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany
do zapoznania czlonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzié
znajomo$¢ przepisow BHP poszczegdlnych czlonkow brygady. Nalezy kazdorazowo omowié
rowniez szczegdlowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢
protokot z wyszczegolnieniem przeszkolonych o0sob. Protok6t musza podpisa¢ oprécz
prowadzacego szkolenie rowniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiadaja 1 uzywajg sprawny sprzet ochrony osobistej 1 majg aktualne badania lekarskie.

Sktadowanie 1 usuwanie odpadow

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych uzyskane materiaty nalezy segregowac 1 oddziela¢ te,
ktore moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy metalowe 1 szklo.

Otrzymane w zwigzku z rozbiorka odpady nalezy w pierwszej kolejnosci podda¢ odzyskowi, a
jezeli jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je
unieszkodliwi¢ oraz wywiez na wskazane miejsce sktadowania odpadow. Miejsce tymczasowego
sktadowania badZ usuwania odpadow na terenie rozbiorki powinno by¢ wygrodzone 1 oznakowane.
Odpady nalezy usuwac w sposob ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.

Palenie drewna na miejscu rozbiorki, jako sposob jego utylizacji, jest niedopuszczalne.

Wywoz gruzu nalezy prowadzi¢ na biezagco w miarg postgpu robot rozbiorkowych. Gruz i1 odpady z
terenu rozbiodrki nalezy wywozi¢ samochodami samowytadowczymi lub w kontenerach, jezeli byty
one w nich gromadzone w trakcie prac rozbidrkowych. Zatadowanie gruzu na samochod zalecane
jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Kontrola jakos$ci robot podlega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania robot rozbidorkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdblne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. I[lo$¢ robot

oblicza si¢ wedlug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.
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Jednostkami obmiaru s3:

- dla robét rozbidrkowych i wyburzeniowych - [m?] metr sze$cienny, [m*] metr kwadratowy
- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiérki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m’] metr sze$cienny.

- dla robot demontazowych stolarki okiennej lub drzwiowej — [szt.]

Prowadzenie szczeg6towych obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z
zapisami umowy rozliczane beda na podstawie cen jednostkowych 1 ilo$ci rzeczywiscie
wykonanych robo6t 1 do nich si¢ odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 7.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 warto$ci oraz uporzadkowania terenu prac rozbiorkowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: zgodnie z ustaleniami
umowy po wykonaniu petnego zakresu robot opisanych w niniejszej szczegodtowej specytikacji (SST)
1 ich koncowym odbiorze.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego 1 odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢
tych robdt obliczona na podstawie ustalonego w umowie sposobu rozliczenia za okreslony zakres
robot z uwzglednieniem zapisOw podanych w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 1 odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa uzyskania 1 metra szesciennego [m3] lub 1 tony [t] gruzu z robdt rozbidrkowych
obejmuje:

— dostarczenie narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie stanowiska roboczego

— wykonanie robot rozbiorkowych,

— wywiezienie gruzu, ztomu 1 jego utylizacje,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie og6lnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 02
PRZYGOTOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH
I MONTAZ ZBROJENIA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania 1
odbioru zbrojenia oraz elementow stalowych w zwigzku z w zakresie zmiany sposobu uzytkowania
wraz z przebudowa budynku dydaktycznego Audytorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-
Przyrodniczego, polegajaca na zmianie kategorii zagrozenia ludzi z ZL III na ZL I, na terenie
nieruchomosci oznaczonej nr ew. 127 w obrebie 337 polozonej w Bydgoszczy przy ul. Al prof.
Sylwestra Kaliskiego 7

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000-0 kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze¢sci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokryc¢ i

45260000-0 konstrukcji dachowych i1 inne roboty specjalistyczne

45262000-0 |Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262400-5 | Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjne;.

Przygotowanie 1 montaz zbrojenia

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy do 40 mm
Zbrojenie niesprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w
sposOb czynny.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— przygotowanie i montaz elementow stalowych, (belki stalowe)
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1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
»Wymaganiach ogdlnych” pkt. 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogbélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w
»Wymaganiach ogélnych” pkt. 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Stal zbrojeniowa - stal klasy 34GS., A-1I1 1 A-ITIN.

Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali:
Wilasnos$ci mechaniczne 1 technologiczne dla walcowki 1 pretdow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢
zaopatrzona w atest, w ktorym majg by¢ podane:

— nazwa wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sklad chemiczny wedlug analizy

WytOpOWCj,
— masa parti,
— rodzaj obrobki cieplne;.

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac pekniec,
naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez pgknieé, pecherzy 1 naderwan.
Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowatos$ci sg dopuszczalne:

— jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretéw ghadkich,

— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki 1 pretow zebrowanych o $rednicy nominalne;]

do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wiekszych §rednicach.

Odbior stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

— znak wytworcy,

— $rednice nominalna,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,
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— znak obrébki cieplne;.
Cechowanie wigzek 1 kregdow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiazki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:
— na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
— odchylki wymiarow przekroju poprzecznego pretow 1 ozebrowania powinny si¢ mie$ci¢é w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podzialem wg wymiardéw 1 gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budoweg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
— nie ma zaswiadczenia jakos$ci (atestu),
— nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
— stal peka przy gigciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Ksztaltowniki stalowe.

Ksztattowniki stalowe posiadajace atest. Nie wolno stosowaé ksztaltownikow o zmienionej
geometrii. Nie wolno stosowaé elementow, ktore miaty zmieniong geometrie. Ksztalttowniki przed
zamontowaniem nalezy oczysci¢ z tuszczacej si¢ rdzy, zabrudzen z zaprawy, zatluszczen 1 innych
zanieczyszczen mogacych powodowacé brak przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. W
przypadku stwierdzenia niezgodno$ci materiatu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma
obowigzek wymieni¢ material na pelnowartosciowy.

Laczniki
Jako Iaczniki wystepuja: polaczenia spawane, potaczenia na Sruby oraz kotwy.

Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubo-otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:

— zaswiadczenie jakosci

— spelia¢ wymagania norm przedmiotowych

— opakowanie, przechowywanie 1 transport winny by¢ zgodne z wymaganiami

obowigzujacych norm 1 wymaganiami producenta.

Drut montazowy.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
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Podkladki dystansowe.

Dopuszcza si¢, stosowanie stabilizatorow 1 podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki
dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.2.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Sprzet uzywany przy przygotowaniu 1 montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogolnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje¢ 1 instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zebatych i1 pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegblnie niebezpieczne dla obshugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprze¢t powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.3. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu 1 montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, weiggarek, dzwignikow, podnos$nikow i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia 1 trawersy podlegajace przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi
do ich eksploatacji.

3.4. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprze¢t spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z technologia
spawania 1 dokumentacja konstrukcyjng.

- Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

- Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

- Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone - spawarki powinny sta¢ na
izolujacym podwyzszeniu 1 by¢ zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych

- Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp 1 przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywoéw atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja;

- Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.3.

4.2. Transport materialow

Podczas transportu materialty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci.
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Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobow ze stali powinny odbywac si¢ tak, aby
powierzchnia stali byla zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aktywnych chemicznie 1
zanieczyszczen mogacych utrzymywaé wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢
utrzymywane w stanie suchym 1 sklfadowane nad gruntem na odpowiednich podporach.
Niedopuszczalne jest dlugotrwale sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze
stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytwarzania okreslonej stalowej konstrukcji powinny by¢
oddzielone od pozostatych. Wyroby ze stali konstrukcyjnej musza posiada¢ oznaczenia 1 cechy
zgodnie z PN-H-01102. Oznaczenia i cechy muszg by¢ zachowane w catym procesie wytwarzania
konstrukcji.

Przy dzieleniu wyrobdéw nalezy przenie$¢ oznaczenia na cze$ci pozbawione oznaczen. Znaki
powinny by¢ umieszczone w takich miejscach, aby byly widoczne po zmontowaniu konstrukcji na
placu budowy.

Konstrukcja przed wysytka z wytworni powinna by¢ protokdlarnie odebrana przez Zamawiajacego
w obecnosci Wykonawcy montazu na podstawie protokotu odbioru ostatecznego.

Konstrukcja powinna by¢ wystana w kolejnosci uzgodnionej z Wykonawcg montazu.

Konstrukcja przed wysytka powinna by¢ zabezpieczona przed korozja.

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na $rodki transportu w ten sposob, aby
mogly by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji lub
uszkodzen. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej bedzie
eksploatowana. Ze wzgledu na tatwos¢ ich uszkodzenia szczeg6lnie chronione muszg byc¢:

- faczniki

- elementy stykow montazowych.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wyboczenia nalezy odpowiednio usztywni¢ elementy wiotkie na czas
zaladunku 1 transportu.

Drobne elementy musza by¢ jednoznacznie oznakowane i1 umieszczone w miejscu zamocowania
przy pomocy $rub montazowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak $ruby, nakretki powinny
by¢ przewozone w zamknigtych pojemnikach.

Sposéb mocowania elementéw musi wykluczy¢ mozliwo$¢ przemieszczenia, przewrdcenia lub
zsunigcia si¢ ich w czasie transportu.

Przewozone elementy powinny by¢ zaladowane w ten sposob, aby nie przekraczaty zadnej z
odpowiednich skrajni kolejowych ustalonych przez normy PN-K-02057 1 PN-K-02056 przy
transporcie kolejowym oraz skrajni drogowych przy transporcie drogowym.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposob
zapewniajacy uniknigcie trwalych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

Przed przystgpieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy,
konstruktor winien upewni¢ si¢, ze plany dotyczace tych robdt uzyskaty zgode Architekta i
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Inspektorow Nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaty
zaakceptowane.

Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do
sktadowania. Czynno$ci montazu wstepnego odbywaja si¢ obligatoryjnie w zakladzie
produkcyjnym. Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ si¢, iz montaz mozna
przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pozniejszych napraw na miejscu, powodujacych
opoznienia lub wplywajace na jakos$¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zaro6wno w
fabryce, jak 1 na placu budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane przez producenta. Szkielety
konstrukcji stalowych nalezy produkowa¢ zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe 1 czyste, a w przypadku
fragmentéw przeznaczonych do polaczen Srubami o duzej wytrzymalosci - dostarczane na plac
budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obrobke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich
srodkoOw ostroznosci, aby operacje ksztattowania odbywaty si¢ stopniowo 1 w sposob ciggly oraz
nie powodowaty ani peknie¢, ani rozdar¢, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardzie;j
wskazana jest obrobka na prasach anizeli mlotem mechanicznym.

Wymiarowanie dlugosci lub cigcie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonaé przy pomocy
nozyc, pilty lub palnika gazowego. Cigcia powinny byz czyste, bez znieksztalcen ani peknigc. W
zwigzku z tym, cigcia wykonane nozycami nie wymagaja juz obrobki przecinakiem czy tarczg
szlifierska. Jezeli jednak czg$ci ztaczne pozostajg widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie
nalezy doktadnie ukosowac¢ lub wykrawac.

Elementy laczone winny dobrze przystawa¢ do siebie. Powierzchnie styczne nalezy dokladnie
oczyszci€ szczotkg lub piaszczarka.

5.3. Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki,
odgigcia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rOwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PNO91/5-
10042, a klasy 1 gatunki stall winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow rdzy,
kurzu 1 biota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta luszczaca si¢ rdzg i zablocong, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi re¢cznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem
cieptej wody. Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy, mlotkéw, §cianek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
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Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciegcie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rOwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-S-10042.

Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgigcia pretow o srednicy d < 12 mm. Prety o Srednicy
d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ 1 zataman elementow konstrukcji, w ktérych zagigciu ulegaja jednoczes$nie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagigcia rowng co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion 1 partdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakéw. Przy odbiorze hakow 1 odgie¢ pretow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich
zewngetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstale podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

Wymagania ogdélne

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowa¢ stal pokryta co najwyzej
nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.
Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzone;
farbami, zabloconej 1 oblodzone;, stali, ktora byla wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw 1 podpdr masywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentow 1 podpor masywnych,

— 0,05 m - dla pretow gtéwnych lekkich podpér,

— 0,03 m - dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, pociagow,

— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciaggéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu
n/w warunkow:
— zbrojenie nalezy ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,
— nie nalezy podwiesza¢ 1 mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych 1 montazowych,
— montaz zbrojenia z pojedynczych pretdéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu,
— montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego,
— zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretow
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oznaczonego w projekcie,
— dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpierac

podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubos$ci réwnej grubosci otulenia.
Skrzyzowania pretdow nalezy wigza¢ drutem wigzalkowym, zgrzewaé lub laczy¢ tzw. stlupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do laczenia pretdow o
srednicy do 12 m, przy Srednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm. W
szkieletach zbrojenia belek 1 shupow nalezy laczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

5.5. Montaz elementow stalowych

Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem architektonicznym z zastosowaniem
srodkdw zapewniajacych stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggnigcie projektowanej
nos$nosci 1 sztywnosci po ukonczeniu robot. Projekt montazu powinien by¢ przygotowany przez
dostawce konstrukcji oraz by¢ akceptowany przez projektanta konstrukcji. Przed rozpoczgciem
montazu na placu budowy powinny by¢ spelnione wszystkie niezbedne warunki okreslone w
specyfikacji technicznej 1 w projekcie montazu. Jezeli roboty wykonywane sg przez kilku
wykonawcow, projekt montazu powinien by¢ przez nich uzgodniony pod wzgledem terminu

W przypadkach, w ktorych zastosowanie przekladek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji,
nalezy dokona¢ odpowiedniej korekty elementdw w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z
projektantem.

5.6. Polaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych
golym okiem.
Kat ukosowania, polozenie i1 wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje si¢ wedtug wlasciwych norm spawalniczych.
Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigkszg od 1,5 mm.
Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalne;j
— 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza:
— 5% — dla spoin czotowych
— 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica 1 grani, jesli wady te mieszczg si¢ w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pgknigcia, braki przetopu, kratery 1 nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:
— obrobka spoin
— przetopienie grani
— wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne
— spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
— wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupehlniajagcym spawaniem, natomiast peknigcia,
nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.
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5.7. Program wytwarzania konstrukcji w Wytworni

Rozpoczegcie Robot moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru
programu Roboét. Program sporzadzany jest przez Wytworcg.

Program powinien zawiera¢ deklaracje Wytworcy o szczegétowym zapoznaniu si¢ z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami oraz:

1) harmonogram realizacji

2) informacj¢ o personelu kierowniczym i technicznym Wytworcy

3) informacj¢ o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktorych konieczne jest
udokumentowanie kwalifikacji

4) informacje o dostawcach materialow

5) informacje o podwykonawcach

6) informacje o podstawowym sprzgcie przewidzianym do realizacji zadania

7) projekt technologii spawania

8) sposob przeprowadzenia badan wymaganych w Specyfikacjach

9) ewentualne zgloszenie potrzeby uscislen lub zmian w Dokumentacji Projektowe;.

Program Robot musi uwzglednia¢ spelnienie wszystkich ustalen zawartych w ST.
Rysunki warsztatowe sporzadza Wytworca.

5.8. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowvch

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie na wytwdrni poprzez pomalowanie farbg
antykorozyjna.

Stopien czystosci podtoza ,,2”.

Zestaw malarski:

— farba podktadowa chlorokauczukowi cynkowa 70%— 2 warstwy
— emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania 3 warstwy
Calkowita grubos¢ powtoki 150um.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogolnych” pkt. 5
specyfikacji techniczne;.

Kontrola jako$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz podanymi powyzej] wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamoOwieniem,
— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
— préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
— proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobrac z
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réznych miejsc kregu. Jakos¢ pretdow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze
dadza wynik pozytywny.
Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzuja nastepujace wymagania:
— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gldwnego nie
powinno przekraczac 3%,
— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% ogdlnej ich
liczby na tym precie,
— r0znica w rozstawie miedzy pretami glownymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,
— roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest 1 kilogram lub 1 tona. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢
teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. faczng dlugos¢ pretéw poszczegodlnych srednic
pomnozong odpowiednio przez ich mase¢ jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na
zaklady przy laczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia
si¢ tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach
wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogdblne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 7.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST datly
pozytywny wynik.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Ocena 1 badania powinny by¢ wykonywane zgodnie z programem badan zawartym w planie
jakosci, obejmujacym wszystkie stosowane materialty 1 wyroby oraz procesy wytwarzania i
montazu. Zakres kontroli i badan nalezy dostosowa¢ do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu
jakosci. Sposob korekty 1 dodatkowe badania niezgodnosci powinny speinia¢ wymagania projektu.
Wszystkie kontrole, badania 1 korekty powinny by¢ udokumentowane.

Odbior koncowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie 1 oceng dokumentéw kontroli 1
badan z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z
projektem 1 wymaganiami niniejszej normy. W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

- podpory konstrukcji,

- odchylki geometryczne ukiadu,

- jako$¢ materiatow 1 spoin,

- stan elementéw konstrukeji 1 powlok ochronnych,

- stan 1 kompletnos¢ polaczen.

W protokole odbioru sporzadzonym z udzialem stron procesu budowlanego nalezy podac co
najmniej:

- przedmiot i zakres odbioru,

- dokumentacje okreslajaca komplet wymagan,

- dokumentacje stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania z wymaganiami,

- protokoty odbioru czesciowego,

- parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

37



Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowa budynku dydaktycznego Audytorium Novum
Uniwersytet Technologiczno — Przyrodniczy im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy, SST-02

- stwierdzone usterki,

- decyzje komisji.

W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami nosnosci lub trwatos$ci konstrukcji powinna by¢
opracowana odpowiednia instrukcja uzytkowania

Kontrola jako$ci materiatow 1 wyroboéw powinna si¢ odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta 1
przed skierowaniem do produkcji.

Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wyrobodw z zamowieniem i dokumentacja dostawy,

- kompletno$¢ 1 prawidlowos¢ dokumentow jakosci, stan techniczny wyrobow (kontrola
powierzchni, ksztaltu, konsystencji) znakowanie 1 opakowanie.

Przed skierowaniem wyrobéw do produkcji nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$¢ wyrobow 1 ich znakowania z dokumentacja dostawy 1 wymaganiami projektu,

- waznos$¢ termindw gwarancyjnych stosowania,

- stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu s3:
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robo6t zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 ST,
— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodno$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i1 badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty

pozytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot zbrojarskich 1 pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbioér powinien polegac na sprawdzeniu:

— zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidlowosci wykonania hakow, zlacz 1 dlugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawca bedzie dokonane: zgodnie z ustaleniami
umowy po wykonaniu petnego zakresu robot opisanych w niniejszej szczegdtowej specytikacji (SST)
1 ich koncowym odbiorze.
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Podstawe rozliczenia oraz platnos$ci wykonanego 1 odebranego zakresu robdt stanowi warto$é
tych robdt obliczona na podstawie ustalonego w umowie sposobu rozliczenia za okreslony zakres
robot z uwzglednieniem zapisow podanych w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 1 odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 ton¢ przygotowania i montazu zbrojenia, ktora
obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

— oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pretow stalowych,

— Iaczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z

projektem 1 niniejsza specyfikacja,
— wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiardw, prob i sprawdzen,
— oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia 1 usunigcie ich poza teren robot.

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 szt. przygotowania i montazu wspornikOw
ramiennych, ktora obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

— montaz zbrojenia w postaci wspornikOw ramiennych,

— wykonanie wszystkich niezbg¢dnych pomiardw, prob i1 sprawdzen,

— oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia 1 usunigcie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Projektowanie
Instrukcja zabezpieczenia przed korozja, konstrukeji,

PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogdlne zasady uzytkowania
konserwacji 1 napraw.

PN-EN 288-1-8 Wymagania dotyczace technologii spawania metali 1 jej uznawanie - Postanowienia
ogolne dotyczace spawania

PN-EN 439 Spawalnictwo - Materialy dodatkowe do spawania - Gazy ostonowe do tukowego
spawania 1 cigcia

PN-EN 440 Spawalnictwo - Materiaty dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe 1 stopiwo do
spawania tukowego elektrodg topliwg w ostonie gazow stali niestopowych i1 drobnoziarnistych -
Oznaczenie

PN-EN 757 Materiaty dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do r¢cznego spawania tukowego
stali o wysokiej wytrzymatos$ci - Oznaczenie

PN-EN 10025 (U) Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych - Warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10113-1 Wyroby walcowane na goragco ze spawalnych drobnoziarnistych stali
konstrukcyjnych. Ogolne warunki dostawy

PN-EN 10113-2 Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych drobnoziarnistych stali
konstrukcyjnych. Techniczne warunki dostawy wyrobéw po normalizowaniu lub walcowaniu
normalizujagcym
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PN-EN 10113-3 Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych drobnoziarnistych stali
konstrukcyjnych. Techniczne warunki dostawy wyrobow po walcowaniu termomechanicznym.
PN-EN 10137-1 Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyzszonej
wytrzymatosci w stanie ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo - Ogélne warunki
dostawy

PN-EN 10137-2 Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyzszonej
wytrzymatos$ci w stanie ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo - Warunki dostawy
stali ulepszonych cieplnie

PN-EN 10204+A1 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli

PN-EN 12062 Spawalnictwo - Badania nieniszczace zlaczy spawanych - Zasady ogdlne dotyczace
metali

PN-EN 12500 (U) Ochrona metali przed korozja- Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych -
Klasyfikacja, okreslanie i ocena korozyjnosci atmosfery

PN-EN 20898-2 Wilasnosci mechaniczne cz¢sci zlacznych - Nakretki z okreslonym obcigzeniem
probnym -Gwint zwyktly

PN-EN 22063 Powloki metalowe 1 inne nieorganiczne - Natryskiwane cieplnie - Cynk, aluminium 1i
ich stopy

PN-EN 22553 Rysunek techniczny - Polgczenia spawane, zgrzewane i lutowane - Umowne
przedstawianie na rysunkach

PN-EN 24063 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie metali - Wykaz metod 1 ich oznaczenia
numeryczne stosowane w umownym przedstawianiu potaczen na rysunkach (ISO 4063:1990)
PN-EN 24624 Farby i lakiery - Préba odrywania do oceny przyczepnosci

PN-EN 25817 Ztacza stalowe spawane tukowo - Wytyczne do okreslania pozioméw jakosci wedlug
niezgodnos$ci spawalniczych

PN-EN 26157-1 Czesci ztaczne - Nieciaglosci powierzchni - Sruby, wkrety i §ruby dwustronne
ogolnego stosowania

PN-EN ISO 2409 Farby 1 lakiery - Metoda siatki nacig¢ PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery -
Oznaczanie grubosci powtoki

PN- EN ISO 3269 (U) Czgsci ztagczne - Badanie zgodnos$ci

PN-EN ISO 3506 Wlasnosci mechaniczne czegsci zigcznych ze stali nierdzewnych odpornych na
korozje (wszystkie arkusze)
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1L.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z robotami murowymi (uzupetnienia 1 zamurowania $cian 1
elementéw budynku) dla zmiany sposobu uzytkowania wraz z przebudowa budynku dydaktycznego
Audytorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, polegajaca na zmianie
kategorii zagrozenia ludzi z ZL III na ZL I, na terenie nieruchomos$ci oznaczonej nr ew. 127 w
obrebie 337 potozonej w Bydgoszczy przy ul. Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty  budowlane w  zakresie =~ wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ 1 konstrukeji

45260000-7 dachowych 1 inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i1 konstrukcji dachowych oraz

45261000-4 podobne roboty.

45262500-6 | Roboty murarskie.

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamdwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem murow z
ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i komorkowych zgodnie z dokumentacja projektowa,
konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementow murowych taczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych,

konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementéw murowych
faczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w
poziomych spoinach wspornych,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane 1 przenosi obcigzenia,

Scianka dziatlowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do
przenoszenia obcigzen ze stropow wyzszych kondygnacji, dzielagca wnetrze.

1.4.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:
- przemurowani i obmurowania oraz uzupetienia z cegly petnej klasy 20 elementéw budynku,
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- oktadanie (szpatldowanie elementow zelbetowych i stalowych)

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w OST
»Wymagania og6lne” pkt. 3.1.

2.2.Materialy potrzebne do wykonania robot

— cegla pelnej 25x12x6,5 cm klasy 20
— cegla ceramiczna dziurawka 25x12x6,5 cm k1.5

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5, 7 1 10MPa wytwarzana na budowie lub
dostarczona z wezta Dbetoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie
zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawg nalezy przygotowac
w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowal piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw
lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowa¢ wapno sucho-gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita 1 jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego
wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

Gotowa zaprawa murarska cementowo-wapienna lub cementowa

Gotowe zaprawy murarskie przygotowywane na placu budowy do stosowania jako spoiwo do
wznoszenia murdéw z cegiet, bloczkow 1 pustakow ceramicznych, betonowych 1 wapienno-
piaskowych. Srednia wytrzymalo$é zaprawy po 28 dniach o wartosci 5MPa lub 10 MPa dla
zaprawy cementowe]. Grubo$¢ warstwy 5-30 mm, odporno$¢ na zmiany temperatury —
mrozoodporna. Zaprawa dostarczana jest w papierowych workach w postaci gotowej suchej
mieszanki, do przygotowania zaprawy na budowie poprzez wymieszania z okreslong w instrukcji
loscig wody.

3.SPRZET

3.1.0g0lne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.2.
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3.2.Sprzet do wykonywania robot murowych

Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru, np.:

— rusztowanie

— urzadzenia do przygotowania zaprawy,

— wyciag jednomasztowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.3.

4.2. Transport elementow murowych (bloczkow)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi §rodkami transportu 1 w odpowiedni
sposOb zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i1 szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi.

Zatadunek 1 roztadunek powinien odbywac¢ si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widlami.

Materialy murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyrownana i1 przystosowana do odprowadzania opadow
atmosferycznych. Zaleca si¢ sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1.Wykonanie robot murowyvch

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i1 grubosci spoin, do
pionu 1 sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow 1 otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczes$niej niz po zakonczeniu $cian gtdwnych.

Sciany murowaé bezposrednio na stropie, niedopuszczalne jest murowanie $cian na warstwach
posadzkowych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Elementy ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla
sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewaé lub moczy¢ w
wodzie.

Wngki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

Mury grubosci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdéw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiel 1 uszkodzonej zaprawy.
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Wykonawca winien uwzgledni¢ wymagania akustyczne dla kazdej ze §cian w danym przypadku.
Roboty murowe winny by¢ wykonane tak (szczegolnie w zakresie potaczen z innymi $cianami,
przej$¢ instalacyjnych itp.), aby spelni¢ te wymagania.

Wykonawca winien zapoznaé si¢ z wytycznymi ochrony przeciwpozarowej razem ze schematem
podzialu na strefy pozarowe. Roboty murowe winny by¢ wykonane tak (szczeg6lnie w zakresie
polaczen z innymi $cianami, przej$¢ instalacyjnych itp.), aby spelni¢ wymagania w zakresie
odpornos$ci ogniowe;j.

Sciany murowane nienosne nalezy murowaé pozostawiajac szczeling dylatacyjna pod stropem o
szer. 1-2cm. Szczeling nalezy nastgpnie wypehic¢ starannie welng mineralng. Niedozwolone jest
murowanie $cian pod sam strop tak, aby uzyska¢ wymagang izolacyjnos¢ akustyczng 1 pozarowa.
W przypadku, gdy Sciana murowana styka si¢ ze $ciang zelbetowa w miejscach styku nalezy
wykona¢ przewigzanie pregtami ze stali ocynkowanej, o $r. 6mm; Prety wklejac w otwory o
glebokosci 15cm, wiercone w $Scianie zelbetowej; w kazdym pionie po jednym precie co okoto 50.0
cm (odleglos$¢ dostosowac¢ do odlegto$ci miedzy spoinami poziomymi).

Duze otwory, o s$rednicy powyzej 150 mm, nalezy wykonywa¢ w trakcie wykonywania robot
murowych.

Przebicia, o srednicy nie przekraczajacej 150 mm, winny by¢ wycigte, obrobione 1 zabezpieczone
ogniowo przez Wykonawce danej roboty instalacyjne;j.

W przypadku obmurowania przestrzeni zamknig¢tych, nie begdacych szachtami wydzielonymi
przeciwpozarowo, nalezy wykona¢ otwory nawiewne w gornej plaszczyznie S$ciany, ponad
poziomem sufitu podwieszonego. Otwory wykona¢ bezposrednio pod stropem zelbetowym,
wysokosci 8,0 cm, na szerokos¢ 1 cegly. Otwory wykonywaé¢ w rzucie co okolo 5 cegiet.
Krawedzie otwordéw obrobi¢, otynkowac 1 pomalowac.

Do $cian murowanych, stanowigcych obmurowania szachtow nalezy stosowa¢ do mocowania
instalacji systemowe, atestowane kolki, haki itp. dostosowane do typu murowanej Sciany.

5.2.WarunKki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot murowych wewnetrznych nalezy:
— zakonczy¢ roboty stanu surowego,
— oczys$ci¢ pomieszczenia z gruzu 1 odpadow,
— sprawdzi¢ wymiary pomieszczen oraz katy skrzyzowan $cian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Wymagania ogolne

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i ST. W trakcie robot wykonaé
odbiory miedzyoperacyjne po wykonaniu rob6t murowych.

6.2.Wymagania dotyczace materialow

Tolerancje dla scian murowanych
— grubos¢ spoin poziomych 10 mm + 2 mm
— grubo$¢ spoin pionowych 10 mm + 6 mm
— odchylenie od pionu £6 mm na 3 m +10 mm na 6 m max £12 mm
— odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) max 5 mm i nie wi¢cej niz 20 mm na 10 m
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7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru zgodnie z przedmiarem robot.

8.0DBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

— wykonanie wszystkich przewidzianych robot
— zgodno$¢ z odchytkami okre§lonymi w punkcie 6.2.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

— protokot odbioru robdt zanikajacych

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami ST 1 PB.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: zgodnie z ustaleniami
umowy po wykonaniu petnego zakresu robot opisanych w niniejszej szczegdtowej specytikacji (SST)
1 ich koncowym odbiorze.

Podstawe rozliczenia oraz platnos$ci wykonanego 1 odebranego zakresu robdt stanowi warto$é
tych robdt obliczona na podstawie ustalonego w umowie sposobu rozliczenia za okreslony zakres
robot z uwzglednieniem zapisOw podanych w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 1 odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Placi sie za ustalona ilo$§¢ wg przedmiaru robdt, we ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzgtu,

— przygotowanie 1 oczyszczenie podioza,

— murowanie $cian,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci , resztek 1 odpadow materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-12003:1975 Cegly petne 1 bloki dragzone wapienno-piaskowe.
PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy.
PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne.

PN-B-12054:1996 Wyroby budowlane silikatowe. Ksztaltki §cienne, pustaki wentylacyjne, pustaki
ogrodzeniowe.
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PN-EN 771-4: 2004 ,,Wymagania dotyczace elementow murowych. Cz¢s¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komoérkowego”

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow Cz¢s¢ 2: Nadproza
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Czeg$¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN 846-2:2002 Metody badan wyrobow dodatkowych do wznoszenia muréw Czes$¢ 2:
Okreslenie no$nosci na wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do murow Czgs¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie w §wiezych zaprawach.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do murow. Okreslenie ggstosci objetosciowej swiezej
zaprawy.
PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Pobieranie 1 przygotowanie probek zapraw
do badan.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do murow Cze$¢ 9: Okreslenie czasu zachowania
wiasciwosci roboczych 1 czasu korekty swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podloza stwardniatych zapraw na obrzutke 1 do tynkowania.

PN-EN 1015-1:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Okreslenie rozkladu wielko$ci ziarn
(metodg analizy sitowej).

PN-EN 1015-19:2000 Metody badah zapraw do murdéw. Okreslenie wspotczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatlych zaprawach na obrzutke 1 do tynkowania.

PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badan Czegs$¢ 13: Wzorcowa
zaprawa do muréw przeznaczona do badania domieszek do zapraw.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do murow Czes¢ 18: Okreslenie wspoiczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Czes$¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu Cze$¢ 3: Domieszki do zapraw do
murow Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie 1 etykietowanie.

PN-EN 1015-19:2000 /A1:2005 Metody badan zapraw do murdéw. Okreslenie wspolczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardnialych zaprawach na obrzutke i do tynkowania (Zmiana Al).

PN-EN 1015-17:2002 /A1:2005 Metody badan zapraw do murdéw. Czes$¢ 17: Okreslenie zawartosci
chlorkow rozpuszczalnych w wodzie w Swiezych zaprawach (Zmiana Al).

PN-EN 1015-3:2000 /A1:2005 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji swiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 934-3:2004 /AC:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz¢$¢ 3: Domieszki do
zapraw do muréw. Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie 1 etykietowanie.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych polegajacych na wykonaniu robdt wykonczeniowych 1
elewacji dla zmiany sposobu uzytkowania wraz z przebudowa budynku dydaktycznego Audytorium
Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, polegajaca na zmianie kategorii zagrozenia
ludzi z ZL 11l na ZL I, na terenie nieruchomos$ci oznaczonej nr ew. 127 w obrebie 337 potozonej w
Bydgoszczy przy ul. Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne.

45321000-3 |Izolacja cieplna

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawg do udzielenie
zamdwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem murdéw z
ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i komorkowych zgodnie z dokumentacjg projektows,.
Sciana dziafowa — §ciana pionowa , nieno$na, dzielgca wnetrze.

System ETICS (dawniej system BSO) (External Thermal Insulation Composite System) —
bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych budynku zloZzonymi systemami izolacji cieplne;
(dawniej BSO) =z zastosowaniem odpowiednich materiatbw  termoizolacyjnych oraz
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich;

Systemy klejone — systemy, w ktorych pofaczenie ocieplenia z podfozem jest zapewnione przez
przyklejenie, stosowane np. w budynkach o wysokosci do 12 m;

Systemy mocowane mechanicznie — systemy, w ktorych pofaczenie ocieplenia z podlozem jest
zapewnione dzigki odpowiednim elementom mechanicznym,;

Systemy klejone z dodatkowym mocowaniem mechanicznym — systemy, w ktérych polaczenie
ocieplenia z podlozem jest zapewnione przez przyklejenie 1 obcigzenia dziatajace na system izolacji
cieplnej przenoszone sa na konstrukcje nosng przez spoing klejowa a dodatkowe mocowanie przy
pomocy elementdw mechanicznych stosowane jest jedynie w miejscach narazonych na zwigkszone
obcigzenia, np. z powodu ssania wiatru;

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
wykonaniem elewacji 1 obejmujacych:
- wykonywanie tynkow zewngtrznych,
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— Docieplenie $cian zewnetrznych ponad terenem
— Montaz stolarki 1 przeszklen zewnetrznych (uwzglgedniono w SST ,,Stolarka 1 $lusarka”),

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w OST
»Wymagania og6lne” pkt. 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Dobdr materiatlow do realizacji zadania w zakresie ilo§ciowym 1 jako§ciowym, wykonawca dokona
sciSle wg dokumentacji oraz przedmiaru robot.

Materialy te muszg odpowiada¢ warunkom norm panstwowych wyszczegdlnionym w niniejsze]
specyfikacji.

Materialy uzupetniajagce musza odpowiada¢ takim samym wymogom jakosciowym jak materiaty
podstawowe 1 muszg odpowiada¢ normom panstwowym.

Materialy izolacyine

Stosowac systemowy zestaw niepalnych materiatow objety Aprobatg Techniczng wg technologii
Ztozonych Systemoéw Izolacji Cieplnej Scian Zewnetrznych Budynkéw ETICS (wczesniej
okreslanej BSO) — instrukcja ITB 447/2009 ,Zlozone systemy izolacji cieplnej Scian
zewnetrznych budynkéow ETICS. Zasady projektowania i wykonywania”

Styropian

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie:
PN-EN 13168 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Plyty styropianowe.

Wymagania: styropian EPS 038-100, wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni
czotowych TR100: > +100kPa, wytrzymato$¢ na zginanie > 115 kPa, klasyfikacja ogniowa -
reakcja na ogien: E, Mocowanie do powierzchni §ciany mrozoodpornym klejem do styropianu
1 wzmocnieniem kotkami rozporowymi.

Siatka zbrojaca do zatopienia w masie klejacej

— Siatka zbrojaca z wldkna szklanego impregnowana przeciwalkalicznie, o wysokiej
wytrzymatosci na rozcigganie 1 deformacje ksztattu.

—  Wielko$¢ oczek 6x6mm o splocie gazejskim,

— Cigzar powierzchniowy > 165 g/m2.

Zaprawa Klejaco-zbrojaca

Zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej siatkag z witokna szklanego na styropianie oraz do
przyklejania styropianu. Skitad: cement portlandzki, polimery, mikrowtdkna, wypetniacze mineralne,
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dodatki uszlachetniajace, uziarnienie < 0,5 mm, przyczepnos¢ do styropianu > 0,08 MPa,
przyczepnos¢ do betonu > 0,3 MPa

Tynk
Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny barwionymi na spoiwie silikatowym z dodatkiem S$rodkéw

grzybobojczych. Faktura elewacji baranek o uziarnieniu 1-2mm charakteryzujacy si¢ strukturg
drobnoziarnistg tzn. uziarnieniem mniejszym niz 0,1 mm. Ponadto nalezagcym do grupy produktéw
akrylowych, wodoodporny, paraprzepuszczalny i zawierajacy dodatki op6zniajace rozwoj alg 1
grzyboéw. Przy stosowaniu na systemach ocieplen optymalna grubos$¢ warstwy zbrojonej powinna
wynosi¢ 3,5 mm. Taka grubo$¢ uzyska¢ nalezy przy 2-krotnym szpachlowaniu. Pierwsze
szpachlowanie nalezy wykona¢ bez siatki, drugie z siatkg zbrojacg. W celu uzyskania optymalnej
przyczepnosci, na podlozach mineralnych nalezy zastosowaé powloke posrednia w kolorze
dopasowanym do koloru tynku.

Cato$¢ materiatbw do wykonania ocieplenia w jednym obszarze powinna pochodzi¢ od tego
samego producenta lub Wykonawca musi udokumentowac, ze poszczegodlne materiaty nie wchodza
ze soba w szkodliwe interakcje 1 nadajg si¢ do wykonania poprawnego technicznie systemu
ocieplenia.

Farby gruntujace i wzmacniajace oraz do malowania tynkéw zewnetrznych

Farba przeznaczona jest do zabezpieczania elewacji, konstrukcji betonowych, niska nasigkliwos¢,
paroprzepuszczalna, odporna na zabrudzenia i na UV, baza modyfikowane zywice silikonowe 1
akrylowe z wypeliaczami 1 pigmentami opor dyfuzyjny dla pary wodnej: Sd < 0,08 m wg PN-EN
1062-1, przepuszczalno$¢ wody: kategoria W3 wg PN-EN 1062-1 Przenikanie pary kategoria V1
wg PN-EN 1062-1, wartos¢ pH ok 8,5

3. SPRZET
Ogdblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.2.

3.1. Sprzet do wykonywania robot murowych

Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie 1 zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru, np.:

- rusztowanie systemowe,

- narzedzia reczne (pace, szpachelki, srubokret, wkretak, pitka, mlotek, poziomica),

- elektronarzedzia,

- urzadzenia do mieszania zapraw 1 klejow

- wyciag jednomasztowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.
Transport wewnetrzny to: poziomy rgczny, pionowy wyciggiem. Transport zewngtrzny to:
samochdd skrzyniowy zadaszony
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Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnych opakowaniach, w suchych
warunkach. Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci powinien znajdowac si¢ na opakowaniu.
Okladziny elewacyjne 1 elementy tgczace powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg 1 adres producenta,

— nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

— date produkcji 1 nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczefstwa,

— znak budowlany.
Przechowywanie elementow fasady powinno zapewnia¢ stalg gotowo$¢ uzycia ich do montazu.
Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach
pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od
materiatow 1 substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby,

itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

5.2. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w OST

Wykonawca winien zapewni¢, ze wszystkie zastosowane elementy sktadowe systemu ocieplenia 1
tynkowania s3 ze sobg zgodne 1 nie wchodza w szkodliwe interakcje. Niedopuszczalne jest
stosowanie elementow sktadowych z r6znych systemow dociepleniowych od roznych producentow.
Roboty dociepleniowe powinny wykonywac jedynie specjalistyczne firmy z udokumentowanym
do$wiadczeniem w powyzszym zakresie robot.

Roboty ociepleniowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C 1 nie wyzsze] niz
+25°C, chyba, ze aprobaty techniczne dla okreslonych systemow ociepleniowych dopuszczajg inne
warunki termiczne. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opaddéw atmosferycznych, na
elewacjach silnie nastonecznionych bez odpowiedniego ostonigcia, w czasie silnego wiatru oraz
jesli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 h.

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego w zakresie Scian zewnetrznych, obsadzone drzwi, okna, witryny itp.

5.3. Podloze

Przed wykonaniem ocieplenia nalezy sprawdzi¢ stan podloza S$ciennego — jego wytrzymaltosci
powierzchniowej, stopnia rdwnosci 1 ptaskosci powierzchni oraz czystosci.

Nie mozna wykonywac ocieplenia $cian w przypadku odspajania si¢ zewngtrznych warstw
materiatu $ciennego. Warstwy takie powinny zosta¢ dokfadnie usunigte, a powierzchnia $cian
wyréwnana odpowiednimi zaprawami lub szpachlowkami wyréwnawczymi.
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Wytrzymato$¢ podtoza pod ocieplenie systemami klejowymi powinna wynosi¢ co najmniej 0,08
MPa. Przy mniejszej wytrzymalosci podloze nalezy zagruntowa¢ s$rodkiem zwiekszajacym
przyczepnos¢ zaprawy klejowej, a gdy to nie da spodziewanego efektu, nalezy wykona¢ ocieplenie
z zastosowaniem dodatkowego mocowania mechanicznego elementami zakotwionymi w glebszych,
wytrzymatych warstwach podtoza.

Podloze powinno by¢ nosne, rowne i1 oczyszczone z wszelkich elementow mogacych powodowaé
ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne, stabo przylegajace fragmenty nalezy skué, a ubytki
uzupelni¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac, np. zaprawe tynkarskg lub materiatem
rOwnowaznym wyrownujac powierzchni¢. Resztki stabo przylegajacych powlok malarskich
powinno si¢ zmy¢ pod ci$nieniem badz zeskrobac.

Przyklejenie warstwy ocieplenia wymaga odpowiedniego zbadania 1 przygotowania podloza.

Zaleca si¢ stosowanie systemow klejonych przy nierownosciach dochodzacych do 1 cm, systemow
klejonych 1 mocowanych mechanicznie przy nierownosciach dochodzacych do 2cm 1 mocowanie
mechaniczne przy nierdéwnosciach dochodzacych do 3 cm.

Zasady przeprowadzenia procesu przygotowania podloza przegrody do prac ociepleniowych
powinno by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi producenta systemu ociepleniowego.

Podloze ptaskie, niezabrudzone, bez pylu, tluszczu 1 innych substancji o wiasciwosciach
antyadhezyjnych, wymagaja ewentualnie uszorstnienia powierzchni. Prace takie mozna przewidzie¢
m.in. na powierzchniach otynkowanych, pokrytych powlokami malarskimi lub tynkami
cienkowarstwowymi. Takiego przygotowania nie wymagaja podloza monolityczne betonowe,
wykonane z prefabrykatéw betonowych, bloczkow z betonu komérkowego, pustakow, cegiet itp.
Mozna ociepla¢ rowniez §ciany zewnetrzne lub inne przegrody, o podlozach wykonczonych takimi
materialami, jak: ptytki ceramiczne, grys, cegla szkliwiona lub przegrody z wczesniej wykonanym
ociepleniem systemem ETICS.

W odniesieniu do przegrod w istniejagcych budynkach szczegdlnie wazne jest bardzo doktadne
sprawdzanie jakosci podloza. Ocena podloza powinna by¢ wykonana pod katem sprawdzenia:
wytrzymatosci powierzchniowej, poziomu roéwnosci powierzchni oraz jego czystosci. W pewnych
przypadkach, szczegolnie odnoszacych si¢ do przegrdd istniejacych, wymagane jest wykonanie
odpowiednich prac przygotowawczych na podtozu.

Zestawienie mozliwych przypadkow stanu podloza i odpowiadajacy im zakres prac
przygotowawczych przed zamontowaniem ocieplenia

‘Stan podioza HPrace przygotowawcze ‘
tynk z ubytkami rozkucie 1 wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-
wapienng
‘nieréwno sci Hwyréwnanie zaprawg cementowo-wapienng ‘
‘tynk na spoiwie organicznym Hoczyszczenie ‘
‘zmurszaly, nieno$ny tynk Husuwanie mechaniczne, skucie ‘
‘tynk kredujacy Hoczyszczenie 1 gruntowanie ‘
‘powierzchnie osypujace si¢ Hskucie, oczyszczenie 1 gruntowanie ‘
tuszczaca si¢ farba usuwanie za pomocg chemicznych srodkoéw czyszczacych,
piaskowania, oczyszczenia ciSnieniowego parg wodng lub
woda
‘kredujqca farba Husuwanie szczotka druciang, oczyszczenie 1 gruntowanie ‘
‘nasiqkliwe Hoczyszczenie 1 gruntowanie ‘
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Stan podloza HPrace przygotowawcze
zapylone, zanieczyszczone scieranie, usuwanie szczotka druciang, oczyszczanie
ci$nieniowe parg wodng
zathuszczone, zanieczyszczone oczyszczenie cisnieniowe parg z dodatkiem srodkow
resztkami srodkow antyadhezyjnych |[czyszczacych i splukanie woda
‘wykwity Hs’cieranie, usuwanie szczotka ‘
zawilgocenie usunig¢cie przyczyn zawilgocenia i umozliwienie
wyschnigcia
‘mchy, algi, grzyby Hoczyszczenie, bez splukiwania ‘
‘pozostaloéci zaprawy Hskucie ‘
‘zgorzel Husuwanie mechaniczne ‘

Jezeli powierzchnia ocieplanych przegrod charakteryzujace si¢ duza nierdwno$cig powierzchni
(przy odpowiedniej wytrzymatosci podloza), nalezy wykona¢ warstwe wyrownawcza. Zgodnie z
Instrukcjg ITB 447/2009 nalezy stosowac¢ si¢ wowczas do nastgpujacych zasad:

nierownos$ci podtoza do 10 mm — nalezy zastosowac szpachlowke systemowa lub zaprawe
cementowg 1:3, z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci okoto 4 do 5 % (wag.)
nierownosci podtoza od 10 do 20 mm — nalezy zastosowac identyczne rozwigzanie jak
wyzej, ale wykonywac je w kilku warstwach

nierowno$ci powyzej 20 mm — nalezy zastosowa¢ naprawe przez naklejanie materiatu
termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci; niezbedne jest rowniez dodatkowe mocowanie
warstwy zasadniczej uktadu ociepleniowego za pomoca tgcznikéw mechanicznych.

5.4. Ocieplenie (wykonywanie prac elewacyjnych)

Przy realizacji zadania nalezy przestrzega¢ podstawowych zasad wykonania:

Roboty ocieplenia prowadzi¢ nalezy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze
powietrza nie nizszej niz + 5 © C 1 nie wyzszej niz + 25 °© C. Takie warunki temperatury
powinny panowac, przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robdt. Zaleca si¢, aby
wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie byla wyzsza niz 80%.

Podczas wykonywania robdt §ciany zewnetrzne budynku oraz materialy powinny by¢
chronione przed uszkodzeniami 1 deszczem. Warstwy materialowe powinny by¢ chronione
przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami zar6wno podczas ich nakladania jak 1
bezposrednio po ich natozeniu.

Powierzchnie robocze powinny by¢ chronione przed kondensacja pary 1 bezposrednim
promieniowaniem slonecznym za pomoca oston z brezentu lub nieprzezroczystej folii z
tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczenia warstw
materialow.

Wykonanie rob6t ocieplenia Scian powinno by¢ skoordynowane z innymi robotami
wykonywanymi w budynku.

Nalezy zadba¢ o to, aby roboty byly wykonane przez wystarczajacy zesp6t pracownikow
dysponujacych wlasciwym sprzetem i narzedziami w dostatecznej ilosci tak, aby roboty
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byly wykonywane w sposob ciggly bez spoin, uszkodzen po rusztowaniach i innych
wyniktych w trakcie robot.
=  Warunkiem wykonywania robot dociepleniowych jest stabilno$¢ podloza gwarantujgca
okreslone polaczenie warstwy dociepleniowej z podlozem. W celu zapewnienia wlasciwej
przyczepnosci warstwy dociepleniowej do podloza, powinno ono znajdowac si¢ w stanie
powietrzno-suchym a powierzchnia podloza powinna by¢ oczyszczona z luZznych
czasteczek, pyhu 1 zanieczyszczen.
=  Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach a majagce wplyw na
trwalo$¢ 1 estetyczny wyglad powinny by¢ wykonane przed pracami ocieplenia.
e Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej
Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej 1 ptyt styropianowych do przygotowanego podioza,
nalezy wykona¢ przed mocowaniem ptyt. Kostki materiatlu termoizolacyjnego o rozmiarach
10x10cm przyklei¢ w kilku miejscach za pomoca zaprawy klejace;.

Po uptywie 4 do 7 dni oderwac recznie. Nosnos¢ podloza jest wystarczajaca, gdy rozerwanie
nastgpi w warstwie materialu termoizolacyjnego.

e Montaz plyt styropianowych
Wedtug Instrukcji ITB 447/2009 na placu budowy ptyty styropianu nie powinny by¢ wystawione na
dziatanie warunkéw atmosferycznych, w szczeg6lnosci promieniowania stonecznego UV 1 opadow
deszczu, dluzej niz 7 dni.
Wyjatkiem w zakresie ochrony przed promieniowaniem UV jest styropian niektorych producentow,
odpowiednio zabezpieczony przed tym promieniowaniem. W przypadku pojawienia si¢ plyt z
pozotklymi powierzchniami, powinny one by¢ przed zastosowaniem oszlifowane 1 odpylone.
Ptyty styropianowe nalezy mocowa¢ do poditoza poziomo (wzdluz dtuzszej krawedzi), z
zachowaniem mijankowego ukladu spoin pionowych i w sposob zapewniajacy niepowstawanie w
miejscach faczenia ptyt spoin krzyzujacych si¢ (-|—), spoiny na faczeniach ptyt powinny tworzy¢
formy (w,T). Polaczenia spoin ptyt nie nalezy tworzy¢ na peknigciach w przegrodzie oraz na
przej$ciach miedzy ro6znymi materiatami wystepujacymi na powierzchni przegrody.
Na catej powierzchni ocieplanej przegrody plyty powinny dokladnie przylega¢ do siebie.
Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach.
Masg klejowa mozna nanosi¢ na dwa sposoby, metoda:

=  pasmowo-punktowg (punktowo-obwiedniowa);

» loza grzebieniowego.
Pierwsza metoda stosowana jest przede wszystkim na podlozach nierownych. Szerokos$ci pasma
masy klejacej wzdtuz obwodu plyty powinna wynosi¢ minimum 3 cm. Na powierzchni w czgsci
srodkowej ptyty mase klejaca nalezy roztozy¢ plackami o $rednicy 8+12 cm. Laczna powierzchnia
natozonej masy klejacej powinna obejmowaé¢ minimum 40 % powierzchni ptyty. 1los¢ masy
klejacej 1 grubos¢ jej warstwy zaleza od stanu podloza 1 muszg by¢ dobrane tak aby zapewnione
bylo dobre polaczenie piyty z podlozem, co zapewnia uzyskanie wymaganej przyczepnosci.
Grubos$¢ warstwy masy klejacej nie powinna przekracza¢ 10 mm.
Metoda loza grzebieniowego zalecana jest do stosowania na podiozach réwnych, np. warstwy
wylewane monolityczne, mury z bloczkéw (elementow) klejonych z cienkimi spoinami lub plyty
OSB. Metoda polega na natozeniu cienkiej warstwy kleju w calg powierzchni¢ ptyty styropianowej
1 przeciaggnigciu jej przy pomocy stalowej packi zg¢batej, o grubosci zebow 10 mm dla podlozy
nasigkliwych lub 8 mm dla podlozy nienasigkliwych.
Plyt¢ z nalozong masg klejaca nalezy niezwlocznie przylozy¢ do przegrody 1 doktadnie docisngc.
Plyty §wiezo przyklejanej nie mozna dociskac po raz drugi ani poruszac.
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Ptyty styropianowe przykleja si¢ pasami (w przypadku powierzchni pionowych od dotu do gory),
po uprzednim przymocowaniu tzw. listwy startowej. Na $cianach wykonanych z elementéw
prefabrykatow plyty styropianowe nalezy przyklejac tak, aby styki miedzy nimi nie pokrywaty si¢
ze zlaczami elementdow. Spoiny mi¢dzy plytami nie mogg tez znajdowac si¢ w narozach otworow
(np. okien, drzwi), jak rowniez na peknigciach i rysach w przegrodach.

Powierzchnia powstata z przyklejonych ptyt styropianowych powinna by¢ réwna, a
szczeliny miedzy nimi nie wigksze niz 2 mm. Zaleca si¢ wypetnienie pojawiajacych si¢ ewentualnie
pustek paskami styropianu lub piankg poliuretanowa. Powstala powierzchni¢ ocieplenia po
zakonczeniu klejenia, a przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej, nalezy dokladnie
wyrownac przez potarcie papierem sciernym.

Nalezy zwroci¢ uwage na fakt, iz przy zastosowaniu systemow ETICS, nie ma mozliwosci
niwelowania znacznych nieréwno$ci powierzchni przegrod zewngtrznych wynikajacych z
popetionych wczesniej bledéw wykonawczych.

W ofercie niektérych producentéw systemow ociepleniowych wystepuje klej poliuretanowy. Czas
wigzania takiego kleju jest bardzo krotki (z reguty ok. 5 minut).

Dzigki tej zalecie mozna znacznie skroci¢ czas przewidziany na montaz plyt izolacyjnych.
Skrocenie czasu montazu izolacji cieplnej w systemie ETICS jest szczegdlnie wazne w przypadku
wysokiej wilgotnosci wzglednej powietrza 1 podtoza.

e L.aczniki mechaniczne

Warunki mocowania mechanicznego powinny by¢ okreSlone w wytycznych danego systemu.
Sposdéb mocowania powinien wskazywac liczbe tacznikow, ich dlugos$¢ 1 strefy kotwienia oraz
rozmieszczenie z uwzglednieniem wysokosci budynku, stref krawgdziowych

(w szczego6lnosci w obrebie narozy zewnetrznych).

Z reguly zaleca si¢ stosowanie minimum 4-5 lacznikéw na 1 m*> w miejscach, w $rodkowe;j
czesci przegrod, czyli oddalonych od narozy pionowych i poziomych dylatacji, a czasami rowniez
od wngk okiennych i1 drzwiowych. Liczba 1 rozstaw lacznikow zalezy od materiatu podloza
(wytrzymatosci na wyrywanie tacznikdw z podioza), rodzaju i1 grubosci izolacji cieplnej oraz
wysokos$ci mocowania nad poziomem terenu (wptyw oddziatywania wiatru). Dtugos¢ facznikdéw, w
tym glebokos$ci mocowania, powinna wynika¢ z rodzaju podloza oraz grubosci materialu izolacji
cieplnej. Glebokos§¢ zakotwienia w rdéznych podlozach powinna by¢ zgodna z zaleceniami
producentéw 1 dokumentami odniesienia.

W przypadku mocowania ptyt styropianowych na istniejagcym ociepleniu, zastosowanie
facznikow mechanicznych jest bezwzglednie konieczne. Zaleca si¢ takze, aby przy grubosci
styropianu powyzej 15 cm stosowaé dodatkowe mocowanie lacznikami. Przy tym zastosowanie
facznikow mechanicznych nie moze spowodowaé¢ wichrowania i lokalnego podnoszenia si¢ plyt
styropianowych. Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po uplywie 24
godzin od przyklejenia plyt. Newralgicznym miejscem mocowania plyt izolacji cieplnej, w ktorym
szczegbdlnie nalezy zadba¢ o wzmocnienie mocowania izolacji, jest tzw. strefa brzegowa. Zalicza
si¢ do niej powierzchnie §ciany zewnetrznej w okolicy narozy, przede wszystkim wypuktych, w
ktorych dochodzi do intensyfikacji oddzialywan dynamicznych wiatru (parcie, ssanie wiatru)
zwigzanych z turbulencja przeplywu powietrza w obszarze krawedzi naroznych. Strefe brzegowa
zwyklo si¢ wyznacza¢ jako 1/8 dlugosci krétszej elewacji budynku i powinna ona zawiera¢ si¢ w
przedziale od 1 m do 2 m, w jedng i drugg stron¢ od naroza.

Zgodnie z podang zasadg strefe brzegowa w zaleznosci od szerokos$ci elewacji z reguty przyjmuje
si¢ rowng:

* | m— przy szerokosci do 89 m,

* 1,5 m — przy szerokosci od 89 m do 12—-13 m,

» 2 m — przy szerokosci przekraczajacej 12—13 m.
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Podobng zasade¢ nalezy przyjac dla strefy brzegowej zlokalizowanej w gornej czesci elewacji, pod
okapem lub na $ciance kolankowej, w przypadku budynkéw z dachami ptaskimi.

Liczbe tacznikéw w strefie brzegowej zwykle zwigksza si¢ od 20 do 50 % w stosunku do
przyjmowanej dla strefy srodkowej elewacji.

Orientacyjna liczba lacznikow stosowanych w $Scianach zewnetrznych do mocowania izolacji
cieplnej ze styropianu, w strefie Srodkowej elewacji, w zaleznosci od wysokosci budynku,
ksztattuje si¢ nastepujaco:

» w strefie $rodkowej elewacji, w zaleznosci od wysokosci budynku, ksztaltuje sie

nastepujaco:
= 45 szt/m? — do wysokosci 8 m,
= 6-8 szt/m? — od wysokosci 8 do 20 m,
= 8-10 szt./m> — od wysokoéci 20 do 25 m lub do 11 kondygnacji wigcznie (w przypadku
budynkow mieszkalnych wybudowanych przed 1 kwietnia 1995 r.),
» w strefie naroznej (krawedziowej) elewacji ksztattuje si¢ nastepujaco:
= 6-8 szt./m*> — do wysokosci 8 m,
= 8-12 szt./m* — od wysokosci 8 do 20 m,
= 12-16 szt./m*> — od wysokosci 20 do 25 m lub do 11 kondygnacji wiacznie (w przypadku
budynkow mieszkalnych wybudowanych przed 1 kwietnia 1995 r.).
Rozstaw w osiach miedzy mocowanymi tacznikami nie powinien by¢ mniejszy niz 12 cm.
Z kolei odleglo$¢ od krawedzi podloza (np. naroza Sciany), do ktérego mocowany jest tacznik, nie
powinna by¢ mniejsza niz 610 cm.
Przy doborze dlugosci facznika L. nalezy wzig¢ pod uwage nastepujace parametry:
» grubo$¢ warstwy materiatu izolacyjnego — hp,
= grubo$¢ warstwy kleju i tolerancje zwigzang z nierd6wnoscig podioza — ti1 (zazwyczaj 10-15
mm), a w przypadku docieplania istniejacej przegrody z warstwg tynku, dodatkowo grubos¢
tej warstwy,
» material podloza 1 zwigzang z tym efektywng (nominalng) glebokos¢ zakotwienia tgcznika —
het:
L.> hp + trol hef

Wedlug wytycznych roznych producentow tgcznikow, efektywna glebokos¢ zakotwienia tacznika w
podtozu powinna wynosi¢ co najmniej:

= 50-60 mm — w podlozach o strukturze zwartej, tj. beton zwykty, bloczki betonowe, mur z
cegly ceramicznej petnej lub silikatowej, kamien naturalny,

= 80-90 mm — w podlozach wykonanych z betonu komérkowego, betonu keramzytowego,
zuzlobetonu, w murach cegly dziurawki, cegly kratoéwki, pustakéw szczelinowych
ceramicznych lub betonowych.

W porownaniu do wytycznych ETAG 014:2002, ktére podaja minimalng efektywna glebokos¢
zakotwienia 25 mm, s3 to wartosci znacznie wicksze 1 takie tez zaleca si¢ stosowaé. Przy tym
producenci tacznikéw mechanicznych proponujga czasami mniejsze glebokosci zakotwienia, niz
zostalo to podane wyzej, jednak tylko dla wskazanych konkretnych, specjalnych typoéw tacznikow 1
sposobow ich mocowania.
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Dhugo$¢ dobieranego tacznika musi uwzglednia¢ takze mozliwos$¢ ograniczenia glgbokosci jego
osadzenia w podlozu, w warstwie nosnej, wynikajaca z mozliwosci jej przewiercenia lub
uszkodzenia po przeciwleglej stronie. Z tego wzgledu grubo$¢ warstwy nosnej powinna by¢
wieksza co najmniej o 2—4 cm od glebokosci wierconego otworu.

Niezbedng srednicg 1 glebokos¢ wywierconego pod kotek do tacznika otworu h; okresla
producent tgcznikow, w zaleznosci od konstrukcji czes$ci kotwigcej. Zazwyczaj zalecane jest, aby
glebokos¢ ta nie byta mniejsza od wartosci efektywnej glgbokosci kotwienia plus dwie $rednice
otworu — do:

hi > her + 2do
Dopuszczalna tolerancja s$rednicy otwordw wierconych pod taczniki powinna miesci¢ si¢ w
przedziale od + 0,05 mm do + 0,45 mm.
Do wiercenia otworow nalezy stosowa¢ wiertta o Srednicy roéwnej wymiarowi facznika
mechanicznego d nom.
Otwory nalezy wierci¢ prostopadle do powierzchni przegrody.
W zalezno$ci od rodzaju podloza, moga by¢ stosowane nast¢pujace metody wiercenia otworow:
= obrotowe — wiercenie przez obrdt bez udaru; stosowane w materiatach o male;j
wytrzymatosci (np. beton komérkowy, pustaki itp.); metoda ta nie skutkuje powiekszeniem
srednicy otworu oraz nie powoduje pgkania materiatu,
= udarowe — wiercenie przez obrot 1 duza ilo$¢ lekkich uderzeh wiertla; stosowane w
przypadku materiatdow budowlanych o strukturze zwartej (np. beton zwykty, mur z cegly
pelnej, kamien naturalny itp.),
= milotkowe — wiercenie przez obrdt 1 matg ilo$¢ uderzen o duzej energii, przy wykorzystaniu
pneumatycznej wiertarki udarowej; stosowanie materialow budowlanych o strukturze
zwartej 1 podwyzszone] wytrzymatosci (przede wszystkim zelbet i beton cigzki); przy
wierceniu otworow w zelbecie nalezy zwroci€¢ szczegdlng uwage, aby nie uszkodzié

zbrojenia znajdujacego si¢ w poblizu otworu; w przypadku braku doktadnych danych o

lokalizacji zbrojenia, w celu jego zlokalizowania, nalezy wykona¢ pomiary przy uzycie

detektora zbrojenia,

Przed zamontowaniem tacznika mechanicznego, nalezy oczysci¢ wywiercone otwory z pozostatosci
materiatu warstwy nosnej. W tym celu nalezy stosowa¢ przedmuchanie lub oczyszczenie okragla
szczotka, ewentualnie odkurzenie odkurzaczem przemystowym.

W nawiercone 1 oczyszczone otwory nalezy wprowadzi¢ tacznik i1 lekko dobi¢ go miotkiem,
zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ izolacji cieplnej. Dalej w wewnetrzny otwor tacznika nalezy
wbi¢ milotkiem trzpien rozporowy (z tworzywa sztucznego lub metalowy) lub wkrecic wkret
wiertarkg wolnoobrotowa. Lacznik powinien by¢ zamocowany tak, aby jego talerzyk byt lekko
zaglebiony w izolacji, czyli nie moze on wystawa¢ ponad powierzchni¢ izolacji cieplnej. Lacznik
mozna uwaza¢ za zamocowany prawidlowo, jezeli bedzie tkwil nieruchomo w podiozu. Laczniki z
trzpieniem, z tworzywa sztucznego, przeznaczone s3 wylacznie do mocowania styropianu. Przy
tym, w przypadku styropianu, moga by¢ stosowane roéwniez taczniki z metalowym trzpieniem
rozpierajagcym — zalecane sg szczegOlnie przy grubszych warstwach ocieplenia i1 dla obszarow,
gdzie wystepuja duze obcigzenia dynamiczne (wywolane ssaniem wiatru) ocieplanych elewacji.
Prace zwigzane z montazem tgcznikow mechanicznych nalezy wykona¢ ze szczegdlng starannoscia,
zwracajac uwage, aby ptyty izolacji nie byly przemieszczane w sposdéb powodujacy zmniejszenie
przyczepnosci kleju do podloza 1 ptyt izolacji cieplnej w okresie, kiedy polaczenie klejowe nie
osiaggnelo jeszcze pelnej wytrzymatos$ci.
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e Ocieplenie osciezy

Ocieplenie osciezy wykonuje si¢ przy zastosowaniu tego samego materiatu izolacyjnego na

elewacji. Ze wzgledu na niewielkie z reguty gruboSci warstw izolacji 1 szerokos$ci piyt,
wystarczajace jest jedynie przyklejenie ptyt do podtoza, bez stosowania mocowania mechanicznego
facznikami. Zaleca si¢, aby grubo$¢ izolacji nie byta mniejsza niz 3 cm, przy czym ostateczna
decyzja o grubosci ocieplenia uzalezniona jest od mozliwosci jego umieszczenia z uwzglednieniem
usytuowania w otworze $ciennym oscieznicy okiennej lub drzwiowej 1 jej szerokosci. W przypadku
braku miejsca do wykonania ocieplenia o$ciezy, nalezy rozwazy¢ ewentualno$¢ skucia tynku w
osciezach.
Polaczenie o$cieza z o$cieznicg powinno by¢ wykonane w sposob szczelny 1 zarazem elastyczny. Z
tego wzgledu na potaczeniach nalezy stosowac taSmy rozprezne, specjalne listwy uszczelniajace
lub kity trwale elastyczne, dostosowujace si¢ do zmiennych warunkéw temperaturowo-
wilgotnosciowych 1roznej skali deformacji materiatow zastosowanych w $cianie 1 o$ciezu.

Miejscami, na ktore nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage przy wykonywaniu pracy w osciezu,
sg strefy nadproza 1 parapetu. Dla tych elementow stosowane sg coraz czesciej specjalne
rozwigzania, na przyktad r6znego rodzaju ksztaltki izolacyjne, likwidujace lub minimalizujace
wplyw mostkow cieplnych liniowych.

Przed natozeniem wlasciwej warstwy zbrojacej, na izolacji cieplnej, w narozach otworow
okiennych i drzwiowych, nalezy umiesci¢ pod katem 45° do krawedzi otworu prostokatne paski
siatki zbrojeniowe] (zwane rowniez paskami diagonalnymi) o wymiarach minimum 25 x 35 cm,
zatapiajac je w zaprawie klejacej. Rozwigzanie to ma zapobiec powstawaniu rys 1 peknig¢ w
narozach, ktére moglyby si¢ pojawi¢ jako skutek wystepowania w tych miejscach niekorzystnego
rozkladu naprezen termicznych.

e Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w istniejgcej przegrodzie (warstwie nos$nej) muszg si¢ pojawié w
warstwie ocieplajacej (w formie przedtuzenia szczeliny). Najlepiej jako zamknigcie 1 uszczelnienie
szczelin nalezy stosowac specjalne profile dylatacyjne lub odpowiednie materiaty wypeiniajace, np.
kity trwale elastyczne. Mocowanie uszczelnienia wykonuje si¢ przez zatopienie brzegow profilu w
zaprawie klejowej 1 wzmocnienie polaczenia pasem siatki zbrojeniowej, rOwniez zatopione] w
zaprawie klejowe;.

e Warszawa zbrojaca

Warstwe zbrojong siatkg wykonuje si¢ na przeszlifowanych 1 nastgpnie odpylonych ptytach
styropianowych, nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt, ale rowniez nie pézniej niz po
3 miesigcach.

W tym ostatnim przypadku, jezeli przyklejenie nastgpilo w okresie wiosenno-letnim, wymagane
jest przeprowadzenie starannego przegladu stanu technicznego styropianu.

Nalezy wtedy zwroci¢ szczegdlng uwage na jakos¢ przyklejenia ptyt do podioza 1 ich ewentualne
odksztalcenia.

W celu doprowadzenia stanu podloza do warunkéw umozliwiajacych wykonanie warstwy
zbrojacej, wymagane jest bezwzglednie przeszlifowanie powierzchni 1 jej odpylenie oraz
ewentualne dodatkowe zamocowanie do podtoza przy pomocy tgcznikéw mechanicznych.

Warstwe bazowg wykonuje si¢ w jednej operacji technologicznej, rozpoczynajac naktadanie masy
klejacej od gory elewacji (w przypadku $ciany zewnetrznej). Zaraz po natozeniu masy klejace;j
nalezy bardzo dokladnie wtopi¢ w nig siatke zbrojaca, stosujac narzedzia zalecane przez
systemodawce. Siatka zbrojaca musi by¢ catkowicie zatopiona i1 niewidoczna na zewnatrz, jak
rowniez nie moze leze¢ bezposrednio na plytach styropianowych. Wielko$¢ zuzycia masy klejace;]
do wykonania warstwy zbrojonej powinna podawac instrukcja danego systemu. Laczna grubos¢

61



Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowa budynku dydaktycznego Audytorium Novum
Uniwersytet Technologiczno — Przyrodniczy im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy, SST-04

warstwy zbrojonej musi by¢ taka, aby uklad ociepleniowy spetniat wszystkie podane w
specyfikacjach wymagania techniczne.

Przed przyklejeniem siatka zbrojaca, wykonana z tworzyw sztucznych, nie moze by¢
sktadowana w warunkach bezposredniego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, w
szczegolnosci dziatania podwyzszonych temperatur, a zwlaszcza promieniowania stonecznego,
ktore moga powodowac nieréwnomierne wydluzenie 1 rozcigganie si¢ rolki z siatkg. Efektem tego
sg widoczne czesto deformacje w czasie przyklejenia siatki na elewacji.

Szczegblnie jest to wazne w przypadku siatek w ciemnych barwach. Jezeli okazuje si¢, ze
Wymagane jest zastosowanie dodatkowego mocowania mechanicznego z pomocg lacznikow,
muszg one by¢ umieszczone pod warstwg bazowg. Kolejne pasy siatki zbrojacej powinny by¢
przyklejone na zaktad, szerokosci okoto 10 cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywac si¢ ze spoinami
miedzy plytami styropianowymi. O ile nie sg stosowane katowniki narozne z siatki, to na
naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegto$¢ co najmniej 10 cm.

e Wykonywanie wyprawy elewacyjnej

Mineralne wyprawy elewacyjne mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia
tkaniny zbrojacej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w
temperaturach nie nizszych niz +9°C 1 nie wyzszych niz +25°C. Wykonang warstwe¢ zbrojong przed
natozeniem tynku nalezy zagruntowal poprzez naniesienie preparatu gruntujgcego pedzlem,
szczotka, lub waltkiem. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w
przeciggu 24 godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie
zgodnie z odpowiednimi swiadectwami ITB.

Nalezy przyja¢ wykonanie wypraw elewacyjnych masami barwionymi na spoiwie silikatowym z
dodatkiem $rodkow grzybobdjczych.

Faktura elewacji baranek o uziarnieniu 1-2mm

Mase tynkarskg mozna rozprowadza¢ za pomocg kielni sztukatorskich, pac ze stali nierdzewnej lub
aparatu tynkarskiego, w kierunku §wiezo nalozonej warstwy. Bezposrednio po nalozeniu masy
tynkarskiej, warstwe wyprawy nalezy zaciera¢ odpowiednig paca stolowg z tworzywa sztucznego
lub gabki poliuretanowej, uwzgledniajac rodzaj niezbgdnej do uzyskania faktury powierzchni
wykonczenia elewacji.

Przy ruchach kolistych uzyskiwana jest faktura petna i1 mieszana, a przy ruchach podtuznych —
faktura drapana. Zalecane jest zapewnienie odpowiedniej liczby pracownikdéw, w celu zachowania
cigglosci naktadania masy tynkarskiej, co pozwoli unikng¢ uwidocznienia miejsc styku miedzy
wyschnigtg a §wiezo naktadang warstwa wykonczeniowa.

Nalezy unika¢ naktadania masy tynkarskiej w sytuacji bezposredniego nastonecznienia powierzchni
elewacji i przy silnym wietrze.

W celu zabezpieczenia niewyschnigtej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziatywaniem
czynnikow atmosferycznych zaleca si¢ zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek
ochronnych. Nowo nalozong mase¢ tynkarskg nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi, do
momentu catkowitego utwardzenia.

Zalecany czas wysychania wyprawy tynkarskiej (przy temperaturze powietrza + 20°C 1 wilgotnosci
wzglednej 55%) dla tynkow: akrylowych, polikrzemianowych 1 silikonowych wynosi 24 godziny, a
dla tynkow silikatowych — 72 godzin.

Podczas wysychania wyprawy tynkarskiej nast¢puje odparowanie wody oraz ewentualne wigzanie 1
hydratacja spoiwa mineralnego. W warunkach niskich temperatur otoczenia oraz wysokiej
wilgotnos$ci wzglednej powietrza proces wysychania moze si¢ znacznie wydtuzy¢, nawet do kilku
dni.
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Przy niekorzystnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych srodowiska zewngtrznego, wysychaniu
wypraw tynkarskich na spoiwie mineralnym moze towarzyszy¢ nierOwnomierne wybarwienie
powierzchni, a niejednokrotnie takze pojawienie si¢ biatych nalotow (wykwitow). Naloty te (tzw.
,Wysolenia”) z czasem powinny zanika¢ i z punktu widzenia parametrow technicznych oraz
wilasciwosci uzytkowych wypraw nie stanowig wady, pogarszaja jedynie walory estetyczne
elewacji.

Zazwyczaj systemodawcy danej technologii majg przygotowane rozwigzania likwidacji wykwitow.
Z reguly usuwane sg one przez zmywanie powierzchni rozcienczonym kwasem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 5 ,,Wymagania ogolne” OST.
Wymagania szczegotowe:

- Wykonane ocieplenie wraz z okladzing powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan,
zaglebien, ubytkow.

- Cala powierzchnia powinna mie¢ jednakowa, jednolitg fakture 1 barwe, bez widocznych polaczen 1
przej$¢ miedzy poszczegdlnymi fragmentami wypraw o tym samym kolorze.

- Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektow3.

6.2. Badanie w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepisoOw 1 dokumentow technicznych,
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong wyzej,
oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.
Wyniki badan materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robot z dokumentacja
projektowa, szczegdlowa specyfikacjg techniczng 1 instrukcjami producentow uzywanych
wyrobow. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

- narozniki 1 krawedzie ptyt (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary 1 ksztalt ptyt (zgodnie z tolerancja),

- wilgotno$¢ 1 nasigkliwose¢,

- normatywna odpornos$¢ ptyt na napr¢zenia Sciskajace,

- klasyfikacja ogniowa,

- poprawnosci przygotowania podtozy wg pkt 5.2. niniejszej ST,

- przestrzegania warunkOow prowadzenia prac podanych w niniejszej ST,

- rownos¢ powierzchni utozonych plyt izolacyjnych,
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- zgodnosci z projektem ilosci elementow mocujacych mechanicznie ptyty izolacji,

- poprawnos$ci wykonania warstwy podktadowej zbrojonej siatka i podktadu tynkarskiego,
- poprawnos$ci wykonania tynku cienkowarstwowego,

- jednorodnosci kolorystyki gotowych elewac;i,

- na biezaco, w trakcie realizacji robot, ilosci zuzywanych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.
Jednostka wykonanej elewacji jest metr kwadratowy [m2]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem elewacji podano w ogdlnej
specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6lne: pkt 7.

Odbior czesciowy powinien nastepowac po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wowczas
skontrolowa¢ prawidlowos$¢ wykonania pracy: pionowos$¢ plaszczyzn, prawidlowos$¢ wykonania
naroznikéw, prawidlowos¢ wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich opisanych robot
zostaje dokonany odbior koncowy, ktory poza wymienionymi elementami powinien jeszcze
obejmowac: ogledziny wzrokowe, zgodno$¢ doboru kolorystycznego wg projektu, estetyke
wykonania catej elewacji.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czgSciowy protokdt odbioru robdt — dokona¢ wpisu do
dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daly wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z ST 1 PB.

8.2. Wymagania ogolne

Odbioru robdt dokonuje si¢ zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji (OST)
ST-0 pkt 8.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci czg¢sci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach 1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbior czesciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot odbioru
czgsciowego jest podstawag do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme
przewiduje.
Przedmiotem odbioréw czg¢sciowych powinny by¢ poszczegdlne fazy robot:

- przygotowanie podioza Sciennego,

- zamocowanie plyt termoizolacyjnych,

- wykonanie uszczelnien przej$¢ 1 stykow z sgsiadujagcymi elementami budowlanymi,

- wykonanie 1 uszczelnienie dylatacji,

- wykonanie pokrycia

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz szczegdlowa specyfikacje
techniczng. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez Zamawiajgcego, na
podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady 1
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terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy 1 ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty powinny by¢ odebrane,
jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne 1 prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny, roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci robdt z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5 1 przedstawic¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania, nie wplywaja na
wiasnosci uzytkowe tynkdw oraz nie ograniczajg ich trwalosci, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode
na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku
do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane: zgodnie z ustaleniami
umowy po wykonaniu petnego zakresu robot opisanych w niniejszej szczegotowej specyfikacji (SST)
1 ich koncowym odbiorze.

Podstawe rozliczenia oraz platnos$ci wykonanego 1 odebranego zakresu robdt stanowi warto$é
tych robdt obliczona na podstawie ustalonego w umowie sposobu rozliczenia za okreslony zakres
robot z uwzglednieniem zapisOw podanych w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i1 odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Placi sie za ustalong iloé¢ [m*] wykonania elewacji, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzgtu,

— przygotowanie 1 oczyszczenie podioza,

— przyklejenie ptyt fasadowych z welny mineralne;,
— przymocowanie ptyt z welny mineralnej dyblami,
— wykonanie tynkéw

— wykonanie okladziny z siatki c-c
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— usunigcie pozostatosci , resztek 1 odpadow materiatow,
— likwidacje stanowiska roboczego,
— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby 1 impregnaty do gruntowania

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw

PN-B-10109:1998 Tynki 1 zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdInych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 utego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy
Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu 1
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony
zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jpkim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja..

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 1 cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 05
TYNKI WEWNETRZNE I GLADZIE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych zwigzanych z robotami tynkarskimi oraz szpachlowaniem
$cian 1 wykonywaniem gtadzi dla zmiany sposobu uzytkowania wraz z przebudowa budynku
dydaktycznego Audytorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, polegajaca na
zmianie kategorii zagrozenia ludzi z ZL 11l na ZL I, na terenie nieruchomos$ci oznaczonej nr ew.
127 w obrgbie 337 potozonej w Bydgoszczy przy ul. Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych.

45410000-4 Tynkowanie.

45400000-1

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z
dodatkiem lub bez kruszywa, widkien lub innych materiatlow, ktora jest stosowana do pokrycia
powierzchni $cian 1 sufitow 1 twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo polaczeniem obutych
sktadnikow (a takze z innymi skladnikami) 1 woda, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana
najcze¢sciej do pokrycia $cian 1 sufitow.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie tynkow wewngtrznych obiektu:

— tynki cementowo-wapienne

— tynki gipsowe,

— gladzie gipsowe.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 2.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 skltadowania podano w OST
»Wymagania ogélne” pkt. 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Stosowane materiaty

-$rodki gruntujace

-Srodki do czyszczenia podloza
-gotowa zaprawa tynkarska
-woda

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw, betondw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betondw 1 zapraw”.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
waod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i
mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje r6znych wymiaré6w, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1 przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie
zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 1 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg 1
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu 1 wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz
cementu. Skfad poszczeg6lnych sktadnikow zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.
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Tynki i gladZz gipsowa

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypetniaczami 1
dodatkami uszlachetniajacymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcjg powinna tworzy¢ mase
wygodng w pracy, plastyczng 1 o dobrej przyczepnosci do podloza. Przestrzegaé czasu gotowosci
mieszanki do uzycia.
Dane techniczne:

—  Srednia grubosé¢ tynku: 10 mm (grubo$é¢ min.8 mm)

— Ciezar nasypowy: 800 kg/m3

— Uziarnienie: do 1,2 mm

—  Wydajnos¢: 100 kg = 125 | zaprawy

— Zuzycie: 0,8 kg na mm 1 m2

— Czas schnigcia: srednio ok. 14 dni (zaleznie od grubosci tynku, wilgotnosci powietrza w

pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji)

— Twardos¢ kulkowa: 8,0 N/mm2

—  Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu: 1,3 N/mm?2

—  Wytrzymato$¢ na $ciskanie: >2,5 N/mm?2

— Ciezar objetosciowy: ok. 1000 kg/m3

—  Wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego p: : ok 5 .

—  Wspdiczynnik przewodzenia ciepta A: 0,28 W/mK.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.2.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ i
srodowisko wykonywanych robot.
Typowy sprzet:

— mieszarka do zapraw,

— mieszadlo koszyczkowe,

— wiadro,

— paca ze stali nierdzewne;j,

— paca plastikowa.

— agregat tynkarski,

— betoniarka wolnospadowa,

— drabiny, rusztowania

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.3.

4.2. Transport materialow

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci
1 szkodliwymi wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 5
ogolnej specyfikacji techniczne;.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia 1 bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.2. Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podioza pod
tynkowanie. Badanie podloza nast¢puje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie
ogledzin, proby S$cierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen
producenta.
Wadliwe wykonanie potoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wplyw na jako$¢ 1 trwalosé
gotowego tynku (np. powstawanie rys).
Nalezy pamigta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk.
Podloze pod tynk musi by¢:

— rowne,

— nos$ne 1 mocne,

— Wwystarczajaco stabilne,

— jednorodne, rownomiernie chlonne; hydrofilne (zwilzane),

— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitéw,

— nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C.
Ostrzezenia 1 wskazowki.
Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie
propozycje rozwigzania tych problemow.

5.3. Sprawdzenie podloza pod tynk.

Ogolne sprawdzenie podloza.

Podloza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

Aby oceni¢ wady materialu, odpryski, tluszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci
powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ si¢ probg Scierania, drapania lub zwilzania.

Proba $cierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk.

Proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.

72



Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowa budynku dydaktycznego Audytorium Novum
Uniwersytet Technologiczno — Przyrodniczy im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy, SST-04

Chtonnos$¢ podioza 1 jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania.
Proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.

Sprawdzenie w zaleznosci od podloza i stosowane Srodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratdwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowa uwzgledniong przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania musza posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby
nie powodowaty zbyt duzych r6znic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome 1 pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace przed
lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogga by¢ wieksze niz
5 mm. Tego typu szczeliny 1 inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najp6zniej 3 dni przed
rozpoczeciem tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wloski" - sol krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepnos¢ tynku do
podloza, musza zosta¢ bezwzglednie usunicte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy
szczotki druciane;.

Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatdéw, nalezy ustali¢ doktadnie
przyczyne powstawania wykwitOw 1 przy pomocy specjalistow zastosowac skuteczng metode
oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chfong wod¢ podloza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie wymagac
odpowiedniego przygotowania. Ocena wlasciwos$ci muru musi nastgpi¢ przed przystgpieniem do
tynkowania.

Podtoze z betonow komorkowych

Podstawowe problemy dotyczace przygotowania podiozy z betonéw komoérkowych to rdznice
wystepujace w modutach sprezystosci materiatu podloza 1 wyprawy oraz konieczno$¢ likwidacji
duzych uszkodzen, zwlaszcza ubytkéw narozy blokéw z betonu komorkowego. Wypehienia
ubytkow naroznikOw, dziur 1 nierownosci podioza nalezy wykona¢ co najmniej 3 dni przed
rozpoczeciem prac tynkarskich, stosujac materiat uzywany pozniej do tynkowania. Dopuszczalne
jest wykonanie naprawy wickszych uszkodzen kawalkami gazobetonu. W takim przypadku nalezy
miejscom uszkodzonym nada¢ ksztatt prawidlowego wieloscianu, wpasowa¢ w nie odpowiednio
przyciete kawatki betonu komorkowego 1 otoczy¢ je rzadka zaprawg cementowa.

Sciany murowane z bloczkéw betonu komoérkowego przed tynkowaniem nalezy oczyscié¢ z grudek
zaprawy 1 thustych zanieczyszczen. Podobnie jak dla podloza z materiatdow ceramicznych zalecane
jest wydrapanie spoin na glebokos¢ 3 mm od lica muru. Nastgpnie podloze nalezy oczysci¢
szczotkami na sucho z kurzu i z pyhu.

W przypadku wykonywania tynkow w okresie letnim podtoze z betonu komérkowego powinno by¢
przed rozpoczeciem prac tynkarskich zwilzone wodg z zachowaniem ostroznosci w ten sposob, aby
woda nie wytworzyta na powierzchni warstwy blonkowej. Dla tynkow gipsowych nalezy stosowac
specjalne $rodki gruntujace wyréwnujace chtonno$¢ podloza. Nie nalezy tynkowac silnie
zawilgoconych muréw z betonu komérkowego.

Podloze gipsowe lub gipso-betonowe

Podloza gipsowe wymagaja przesuszenia do zawartosci 6% wilgoci (wagowo). Powierzchnia
podloza powinna by¢ przygotowana przez porysowanie w skos$ng siatk¢ na glebokos$¢ 2-3 mm i
oczyszczona z kurzu na sucho migkka szczotka oraz lekko zwilzona. Wszystkie czgsci metalowe
przylegajace do tworzywa gipsowego powinny by¢ zabezpieczone odpowiednim $rodkiem
antykorozyjnym.
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Badania podloza gipsowego dotycza sprawdzenia wilgotnosciomierzem elektrycznym wilgotnosci
masowej. Wilgotnos$¢ podloza nie powinna przekracza¢ 7% wag. Wymaganie to nie jest konieczne
w przypadku wykonywania tynkow gipsowych 1 gipsowo-wapiennych.

Podtoza z istniejgcego tynku

W przypadku koniecznosci wykonania pogrubienia istniejagcego tynku, ktorego jakos¢ jest dobra,
przygotowanie podloza polega na usunigciu ewentualnych powlok malarskich 1 naprawieniu
lokalnych uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ 1 wypemi¢ nowa
zaprawg. Podloze twarde lub gladkie nalezy porysowac¢ np. gwozdziami nabitymi na deske. Przed
naniesieniem nowego tynku oczyszczone podloze nalezy zmy¢ i1 zwilzy¢ wodg, a nastgpnie
wykona¢ obrzutke z rzadkiej zaprawy cementowe;.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejgtnosci zawodowe, aby prawidlowo ocenic
podtoze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podloza pod tynk musza by¢ spelnione. Wszystkie
odstgpstwa od wyszczegolnionych warunkéw (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub
poszczegbdlnych etapdw robot) majg znaczacy wpltyw na jakos¢ prac tynkarskich. Moga wymagacé
przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ si¢ przyczyng
pOzniejszych uszkodzen tynku.

Najpdzniej] w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano
wierzchnig warstweg tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchni¢ obrzutki (lub jej
szorstkos$ci) do rodzaju tynku wierzchniego. Wplyw warunkéw pogodowych.

5.5. Tynki z gotowych mieszanek

Przyczepnos¢ tynku zalezy gldéwnie od rodzaju podloza. Do wilasciwosci podioza nalezy zawsze
dostosowac¢ rodzaj zaprawy oraz technike wykonawczg. Nalezy zawsze przed rozpoczgciem prac
tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wystepuje jeden z czynnikdéw, ktore moga powodowaé odpadanie
tynkow gipsowych:

- niewlasciwie przygotowane podloze betonowe, zapylone Iub zabrudzone smarami

technologicznymi,

- zamarzni¢te podloze, bardzo gladkie lub nieczyszczone ze srodkéw antyadhezyjnych,

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewtasciwy srodek gruntujacy.

Na podloze betonowe mozna naktada¢ tynk nie wczesniej niz 8 tygodni od rozdeskowania. Wilgo¢
zawarta w betonie moze wpltywac na ostabienie przyczepnosci migdzywarstwowej 1 spowodowac
odspojenie tynku do podloza.

Suche podloze betonowe pod tynki powinno by¢ zagruntowane $rodkami gruntujgcymi
redukujagcymi chtonnos$¢ podloza 1 zwigkszajagcymi przyczepnos¢. Do podlozy betonowych i
zelbetowych przeznaczone sg S$rodki gruntujace glownie w postaci dyspersji polimerowych,
wypetnione grubym wypelniaczem mineralnym. Tworzg one warstwe kontaktowa w postaci tzw.
mostka adhezyjnego, pozwalajacego na oddzielenie podioza betonowego od tynku gipsowego w
celu pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cecha zasadnicza Srodkdéw gruntujacych
zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra przyczepno$¢ oraz odpornos¢ na srodowisko
alkaiczne.
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W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymalosci podloza 1 wystgpowania rys, nalezy
dodatkowo zastosowac zbrojenie tynku siatkg tynkarska.

W przypadku podloza w postaci §cian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy
zadba¢, aby takze spoiny mialy podobng chfonnos¢. Ubytki muszg by¢ wypelione zaprawa oraz
pokryte s$rodkiem gruntujagcym. Plyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed
tynkowaniem nalezy zagruntowa¢ srodkiem z dodatkiem wypelniacza mineralnego. Grubos¢ tynku
na tych podtozach powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci warstwy
musi by¢ utozone zbrojenie z siatki z tworzywa.

Mostki adhezyjne do robdt tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek okreslane
sa w instrukcjach producentow. Nalezy nanosi¢ je za pomocg watka lub inng technikg malarska.
Aby utrzymaé jednorodno$¢ zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy ja odpowiednio
czgsto miesza¢ w pojemniku.

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschngé. Niedozwolone jest
nanoszenie mostkow adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajacej
4%.

Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzone;j
losci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang
grudy, a zaprawa bedzie trudna do wilasciwego zamieszania. W celu dokladnego wymieszania
nalezy stosowa¢ mieszadla mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencj¢ masta 1 nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz
tynki na bazie gipsu maja szybki czas wigzania, nalezy przygotowac taka ilo$¢ zaprawy, ktora
zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uptywie tego czasu masa tynkarska traci swoje
plastyczne wlasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zaréb gipsowy wykonany byt w
czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostatlosci mogg znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i
utrudni¢ prace.

Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ w pomieszczeniach, w ktorych zakonczono wszelkie prace
instalacyjne, zabezpieczono nieoslonigte powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem
gipsu, zbadano 1 przygotowano podloze, zastonigto folig okna, oscieznice 1 grzejniki.
Jednowarstwowe tynki gladkie (wewnetrzne) nanosi si¢ maszynowo na odpowiednio przygotowane
podloze tynkarskie w taki sposdb, aby w efekcie otrzyma¢ jednolitg, gladka powierzchnig.
Nalozony, Sciggnigty, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany roéwnomiernie woda, a
nastepnie ,,szlamowany" przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w skfad tynku drobne czasteczki
oraz spoiwo sg w trakcie tej czynnosci ,,wyciggane" 1 gromadzone na jego powierzchni, a mleczko
rownomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zaglebien 1 nierownosci, istotne jest
zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyrownat powierzchni¢ tynku, co ma zasadniczy
wplyw na jako$¢ gotowej powierzchni.

Po krotkim okresie twardnienia powierzchni¢ nalezy wygtadzac przy uzyciu odpowiednich narzedzi
(kielni, pacy nierdzewnej), dzigki czemu zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i
uzyskuje si¢ zamknietg, chociaz nie pozbawiong poréw powierzchni¢. Zbyt wczesne wygladzenie
moze spowodowac tworzenie si¢ pecherzykdw powietrza.

Tynki jednowarstwowe na gladkich powierzchniach betonowych maja dodatkowa tendencje do
powstawania pecherzykdw powietrza 1 ich eliminacja wymaga zwigkszonego naktadu pracy. W tym
celu mozna na powierzchni betonowej natozy¢ dodatkowa warstwe szpachli lub wykonaé¢ podktad
gruntujacy.

Najpdzniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,,$cig¢" pecherzyki powietrza paca, a powstale
niewielkie zaglebienia wypetni¢ zaprawg tynkarska 1 wygladzic.

Przygotowang mas¢ szpachlowag naklada si¢ na $cian¢ rowng warstwg o grubosci 1-5 mm za
pomocy szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac materiat do
podloza. Mase naniesiong na §cian¢ wyrownuje si¢ pacg, a po stwardnieniu ewentualne nierownosci
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mozna usung¢, szlifujac powierzchni¢ odpowiednig siatkg lub papierem S$ciernym. Nastepnie
powierzchni¢ nalezy ponownie zaszpachlowac jak najcienszg warstwg i delikatnie przeszlifowac.

W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchni¢ w ciggu jednego dnia 1 unikng¢ jednego
szlifowania, efekt ten mozna uzyskac¢, stosujac technologi¢ ,,mokre na mokre". Drugg warstwe
gladzi nanosi si¢ wowczas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy.

Po wykonaniu tynkow wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobra wentylacje¢ pomieszczen. Do
utwardzenia niezbgdna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie
wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu albo
uzgodni¢ oddzielnie.

Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien gorgcego powietrza
nie moze by¢ skierowany bezposrednio na powierzchni¢ tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza
powoduje zbyt szybkie ,,wyciggniecie" wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego
uszkodzenia.

5.6. Tynki gipsowe

Suche mieszanki gipsowe, sktadajace si¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypetiaczy 1 domieszek
modyfikujacych wiasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sa gotowe do
uzycia natychmiast po zarobieniu wodg zarobkowa. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na
przeznaczenie mozna podzieli¢ na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,

- gladzie.
Gipsy tynkarskie sa to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypehiaczy
mineralnych oraz chemicznych $§rodkéw modyfikujacych, nadajacych uzyskanej zaprawie
plastycznos¢, fatwos¢ obrobki 1 podnoszacych przyczepnosé do podtoza. Poszczegdlne typy gipsow
tynkarskich charakteryzuje rozne zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2,
standard - 1,2 kg/m2 oraz obrdbka i zastosowanie. Obecnie stosowane sg nastgpujace typy gipsow
tynkarskich:

- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania wewnetrznych

wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na wszystkie
podloza mineralne (beton, cegla ceramiczna, cegla silikatowa, beton komodrkowy). Tynkow
gipsowych nie powinno si¢ wykonywac¢ jedynie na podiozach drewnianych, metalowych oraz z
tworzyw sztucznych.

Gipsy szpachlowe sa mieszankami na bazie gipsu potwodnego z dodatkiem wypethiaczy
mineralnych oraz chemicznych $rodkow modyfikujacych. Zawieraja komponenty, dzigki ktorym
uzyskane zaprawy sg plastyczne 1 latwe w obrdbce. Gipsy szpachlowe typu G stuza do
wyréwnywania 1 szpachlowania podlozy gipsowych, np. plyt gipsowych, tynkow gipsowych. Gipsy
szpachlowe F przeznaczone s3 do spoinowania polaczen ptyt g-k wraz z siatkg zbrojaca oraz
wypehienia niewielkich uszkodzefn powierzchni $cian 1 sufitow z plyt g-k wewnatrz pomieszczen.
Gipsy szpachlowe B stosowane s3 do wyréwnywania podlozy wykonanych z betonu, tynkéw
cementowych i1 cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych podtozach. Moga by¢
nakladane na gtadkie podloza budowlane lub na odnawialne stare podloza tynkarskie.
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Tynki cienkowarstwowe 1 gladzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego
lub maczki anhydrytowej z dodatkiem wypehiaczy mineralnych oraz sktadnikow poprawiajacych
plastycznos$¢ 1 reologie. Gladzie gipsowe 1 tynki cienkowarstwowe stuzg do wykonywania
pocienionych wypraw na roéwnych podlozach betonowych oraz na tynkach cementowych i
cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen.

5.7. Wykonanie gladzi gipsowych

Mase szpachlowa naktada si¢ na powierzchni¢ rownomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej. W miar¢ postepu prac nanoszong mas¢ nalezy sukcesywnie wygtadzaé. Zaleca
sie, aby przed wykonaniem gladzi wypeti¢ duze ubytki w podlozu. Mase na Sciany naktada si¢
pasami w kierunku od podlogi do sufitu, wykonujac ruch pacg od dolu ku gorze. W przypadku
sufitow mas¢ szpachlowa naklada si¢ pasami w kierunku od okna w glab pomieszczenia, ciggnac
pace ,,do siebie”. Po wyschnigciu masy drobne nierownosci nalezy usung¢ papierem Sciernym lub
siatkg do szlifowania. Powstale niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowaé 1
przeszlifowaé. Czas otwarty pracy masy zalezy od chlonno$ci podloza, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gladzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia 1
przeciggdw oraz zapewni¢ wilasciwg wentylacje 1 przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace
wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpocza¢ po wyschnieciu gtadzi. Przed
malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowal preparatem
zalecanym przez producenta farby. Przed ukladaniem oktadzin zaleca si¢ powierzchnie gladzi
zagruntowac¢ emulsja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 5
specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkarskich

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materialow
przeznaczonych do robdt tynkarskich i1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczego6lnosci jej marki
1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykle”.

Wyniki badan materiatdw 1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkow powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajagcy ocene wszystkich
wymagan a w szczego6lnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podiozy,
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— przyczepnosci tynkow do podloza,

— grubosci tynkow,

— wygladu powierzchni tynkéw,

— prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi tynkow.

— wykonczenie tynkéw na narozach, stykach 1 szczelinach dylatacyjnych

6.5. Kontrola w czasie odbioru robét

Badania kontrolne tynkow zwvktych

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadza¢ przez porOwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotow badan kontrolnych 1
atestow jakosci materiatdw, protokotdow odbioréw cze¢sciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych 1 pomiardw.

Powierzchnie tynkow powinny tworzy¢ plaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie
krzywe wedlug obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni
krzywizny faset, wnek itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7
mm dla tynkéw kategorii II 1 III oraz 5 mm dla tynkoéw kategorii IV 1 IVf. Katy dwuscienne powinny
by¢ proste lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji.

Dopuszczalne sg tylko takie odstgpstwa od dokumentacji technicznej, ktore nie naruszajg norm, a sg
uzasadnione technicznie 1 uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny by¢
udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzér techniczny.

Sprawdzenia materialdw nalezy dokonywaé przez kontrole przedlozonych dokumentow w celu
stwierdzenia zgodno$ci uzytych materialdw z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji
projektowe;.

Badanie przyczepnosci tynku do podtoza

Materiaty, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktore budzg pod
tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza si¢ przez opukiwanie tynku lekkim miotkiem. Po odglosie nalezy
ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podloza (dzwigk czysty), czy tez jest odspojony (dzwigk ghuchy).
W przypadkach watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia wielkosci sily przyczepnosci tynku do
podioza wg PN-71/B-04500.

Badania grubosci tynkow zwyklych

Badania kontrolne polegaja na wycieciu pieciu otworow o srednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby
podioze bylo odstonigte ale nie naruszone. Odstoni¢te podloze nalezy oczysci¢ z ewentualnych
pozostatos$ci zaprawy. Pomiar dokonuje si¢ z doktadnoscig do 1 mm. Za przecigtng grubos¢ tynku
uznaje si¢ srednig wartos¢ z pomiarow w pigciu otworach.

W przypadku badania tynkow o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde 1000 m2 wycigé
jeden dodatkowy otwor.

Badania wyglgdu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza si¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych 1
pomiaru. Gladkos¢ powierzchni otynkowanej ocenia si¢ przez potarcie tynku dlonig. Wymagania
dotyczace wygladu powierzchni otynkowanych w zaleznosci od liczby warstw tynku, sposobu
wykonania 1 kategorii tynku okreslono w normie PN-70/B-10100.
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Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe jednakowa 1 o tym
samym natezeniu, bez smug 1 plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sg nastepujace
wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordéw soli przenikajacych
z podloza, plesn itp.,

-zacieki w postaci trwatych §ladow na powierzchni tynkow,

-odstawanie, odparzenia 1 pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscig tynku do podioza.

Badania prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Peknigcia na powierzchni tynkéw sa niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkow surowych, w ktorych
dopuszcza si¢ wloskowate rysy skurczowe. Wypryski i1 specznienia powstajace na skutek obecnosci
nie zgaszonych czastek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne dla tynkdw pocienionych, pospolitych,
doborowych 1 wypalanych, natomiast dla tynkow surowych sg dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na
10 m2 tynku.

Widoczne miejscowe nierownosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania
tynku (np. Slady wygladzania kielnig lub zacierania packa) sa niedopuszczalne dla tynkow
doborowych, a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci 1 glgbokosci do 1 mm oraz
dhugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowane;.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny 1 odchylenia krawedzi od linii
prostej nalezy przeprowadza¢ za pomocag przykladania do powierzchni tynku 1 do krawedzi taty
kontrolnej o dtugosci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe -
odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza si¢ przez pomiar wielkos$ci
przeswitu miedzy tata (lub wzornikiem) a powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnos$cig do 1
mm.

Badania kontrolne prawidtowosci spoziomowania powierzchni tynku 1 krawedzi przeprowadza si¢ za
pomoca faty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowa poziomicg albo za pomocag poziomicy
murarskiej, pionu i faty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci.

Sprawdzenie kata miedzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami nalezy przeprowadza¢ katownicg 1 fata
kontrolng. Badanie polega na pomiarze przeswitu mi¢dzy latg 1 powierzchnig tynku w odleglosci 1 m
od wierzchotka mierzonego kata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni 1 krawedzi zewnetrznych tynkow kategorii 1I-IV nie
powinny by¢ wieksze niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokosci calego
budynku. Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkéw zwyktych wewnetrznych (cementowych,
cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100.

Badania wykonczenia tynkow na narozach, stvkach i przy szczelinach dvlatacyjnych

Badania kontrolne tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnolegle z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja, np.
wykonczone na ostro, zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy 1 podokienniki zewngtrzne powinny by¢
zabezpieczone obrobkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narazonych na uszkodzenie
mechaniczne, takich jak np. przejScia 1 pomieszczenia o duzym ruchu oraz w zakladach
przemystowych otynkowane naroza powinny by¢ chronione metalowymi ksztaltownikami lub
wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy ocynkowane;.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach,
powinny by¢ zabezpieczone przed pgknigciami 1 odpryskami przez odcigcie, tj. pozostawienie bruzdy
o szerokosci 2 do 4 mm, przechodzacej przez cala grubos¢ tynku.
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W miejscach zdylatowania podloza powinny by¢ ostonigte np. paskiem juty, pozostawione w tynku
szczeliny dylatacyjne, ktore nastepnie nalezy wypetnié¢ kitem elastycznym oraz przykry¢ listwa lub
wykonac¢ obrobke blacharska w przypadku tynkow zewngtrznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 6.

Jednostka obmiarowa tynkéw jest metr kwadratowy [m?].

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ jako iloczyn dilugosci $cian w stanie surowym i1 wysokos$ci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej do spodu stropu.

Powierzchnie pilastrow i1 stupow oblicza si¢ w rozwini¢ciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchni¢ tynkow stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle
scian surowych na plaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek 1 innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i1 powierzchni
otworow do 3 m2, jezeli oScieza ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

8.2. Odbior podlozy

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych.
Jezeli odbidr podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczyscic 1
umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dlugosci kontrolnej 2 m faty.
Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:
— pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1m 1 ogoétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
— poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1m 1 ogétem nie wigcej niz 6 mm na
calej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne s3:
— wykwity w postaci nalotow roztwordw soli przenikajacych z podtoza
wykrystalizowanych na powierzchni tynkow, plesni itp.,
— trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze powstale w
skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbioér gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
— ocen¢ wynikoéw badan
— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigci.
— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.
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8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

— Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

— Protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajacego

— Dzienniki Budowy i1 Rejestry Obmiarow (oryginaty)

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST

8.5. Odbior koncowy

— Odbiodr koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

— Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robdt wykonawcy
zostanie zwrocona w calosci kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie
pomniejszona.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.

9.1. .Sposob platnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

9.2. Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie obejmuja:
- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,
- wartos$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw 1 transportu na plac budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,
- warto$¢ robot pomocniczych 1 towarzyszacych
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoOw produkcji betonow.
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku
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PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemOw zapewniania jakosci
1 zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

Dokumentacje 1 specyfikacje w zamowieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydane ITB — 2003r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru powlok malarskich dla zmiany sposobu uzytkowania wraz z przebudowa
budynku dydaktycznego Audytorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego,
polegajaca na zmianie kategorii zagrozenia ludzi z ZL III na ZL I, na terenie nieruchomosci
oznaczonej nr ew. 127 w obrgbie 337 potozonej w Bydgoszczy przy ul. Al prof. Sylwestra
Kaliskiego 7

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie 1 szklarskie.

45442000-7 Nakfadanie powierzchni kryjacych.

45442100-8 Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okre$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

podloze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktorej ma by¢ wykonana powloka malarska.

powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii naloZzona 1 rozprowadzona na
podloze, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba — plynna lub polptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych cial statych (np.
pigmentu-barwnika i1 r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow 1 wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie robo6t malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST
,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w
»Wymaganiach ogélnych” pkt. 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wyvkonania robot

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocene higieniczng PZH.
Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 1 przechowywane w temperaturze min. +5°C.

W obrgbie pomieszczen przychodni zastosowane beda materiaty z atestem higienicznym z
przeznaczeniem do stosowania w stuzbie zdrowia

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chlonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe¢ emulsyjng rozcienczong woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki
malarskie;.

— mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

— Farba do betonu stluzy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych 1 konserwacyjnych
powlok malarskich na zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Tworzy na malowanym podiozu
barwna, elastyczng powtoke o jedwabistym potysku. Posiada wysoka odpornos¢ na dziatanie
wody oraz zmiennych warunkow atmosferycznych. Charakteryzuje si¢ duza odpornoscig na
zarysowania i §cieranie, jest wyjatkowo odporna na zabrudzenia i tatwo zmywalna.

Farba emulsyjna

Farba emulsyjna — rodzaj farby, zawiesina (dyspersja) czastek statych (pigmentow 1 wypehiaczy) w
spoiwie 1 rozpuszczalniku (np. wodzie) z dodatkiem $rodkéw pomocniczych. Spoiwami farb
dyspersyjnych sa najczesciej dyspersje lub emulsje polimerow akrylowych 1 winylowych lub
kopolimerdéw styrenowych, maleinowych 1 innych.

Farba lateksowa

Bezemisyjna, jedwabiscie matowa farba lateksowa do wymalowani wewnetrznych wnetrz. Klasa 1
odpornosci na szorowanie na mokro, klasa 2 krycia wg EN 13 300. Kolor ciemnoszary — zgodnie z
projektem PB,

Parametry:

Kryterium Norma / Wytyczne Wartosé
Gestos¢ — mieszanie przy +23C DIN 53 217 1,37-1,42 g/cm3
Lepkos¢ przy +23C DIN 53 018-1-4.2 2400-3600 mPas
Przyczepnos¢ TP OS 1,5 N/mm?2

Zaw. czg$ci stalych VIQP 033 68%
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Farba elewacyjna do wymalowani zewnetrznych

Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji 1 wnetrz budynkow odporne na
zabrudzenia 1 zmywanie, kolor RAL wg wytycznych projektanta.

. Farba stuzy do malowania elewacji oraz wnetrz (Scian 1 sufitow). Mozna nig pokrywac¢ podloza
mineralne (beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne 1 wapienne), ktore nie bylty wczesniej
malowane. Na skutek reakcji chemicznej farba trwale faczy si¢ z podlozem. Szczegdlnie zalecana
jest do malowania nowych tynkow, poniewaz umozliwia szybkie przystapienie do prac malarskich,
bez obawy, ze alkaliczny odczyn tynku zniszczy powloke malarska.

Farbg mozna malowa¢ mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podtozach 1 wchodzace w sktad
systemow ocieplen budynkow.

Farba moze by¢ stosowana na mocnych, nosnych, suchych i wolnych od substancji zmniejszajacych
przyczepnos¢ (takich jak thuszcze, bitumy, pyty) podtozach:

- mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyzej 3 dni),

- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne 1 wapienne (wiek powyzej 14 dni),
mocne, mineralne powloki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej przyczepnosci do
podltoza,

- mury ceglane, beton (wiek powyzej 28 dni).

Doktadnie wymiesza¢ zawarto$¢ pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na
podtozach nasigkliwych, do naktadania pierwszej warstwy, nalezy wymiesza¢ farbe z 10+15 %
dodatkiem czystej wody. Druga, ewentualnie trzecig warstwe naktada¢ bez rozcienczania.
Pomigdzy naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachowa¢ co najmniej 12 godzinne odstepy czasu.
Pierwszg warstwe nalezy naktada¢ pedzlem. Kolejne, na stosunkowo rownych powierzchniach -
mozna nakltada¢ walkiem. Nalezy zwrdci¢ uwage na rownomierne nakladanie farby.

Nie uzywac rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Na jednej ptaszczyznie pracowaé bez przerw,
stosujac farbe o tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu,
albo zmiesza¢ ze sobg zawarto$¢ pojemnikéw o réoznych numerach szarz.

Dokladnie zabezpiecza¢ (np. folig) powierzchnie, ktore nie sg przeznaczone do malowania np.
okna, drzwi. Ostania¢ krzewy, rosliny itp.

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywa¢ woda. Bezposrednio po uzyciu -dokfadnie
umy¢ woda narzedzia.

Do malowania powierzchni zewngtrznych obiektow mozna stosowac:

— farby dyspersyjne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

— farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i1 ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

— emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

— farby na spoiwach:

— rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne 1 ftalowe,

— mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia
woda,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,

— farby 1 emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktore powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,

— farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
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— $rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonywania robot nalezy stosowac elektronarzedzia 1 drobny sprzet budowlany.
Do wykonywania robot nalezy stosowac:
— pedzle 1 walki,
— mieszadla nap¢dzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,
— natryskowe agregaty malarskie ze sprezarkami,
— drabiny 1 rusztowania

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 3.3 ogolnej
specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywem warunkéw atmostferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta.
Farby chlorokauczukowe do malowania znakéw przechowywac z dala od zrédfa ognia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 5
ogolnej specyfikacji techniczne;.

5.2. WarunKi przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania powlok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane stanu surowego.

Powierzchnie betonowe powinny by ¢ oczyszczone z wystajacych grudek zwigzanego betonu oraz
thustych plam 1 kurzu. Wystajace elementy metalowe, ktorych nie mozna usungé powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.
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Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypei¢ zaprawa cementowg lub specjalnymi mieszankami
(posiadajacymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem 1 zatrze¢ tak aby jej rownos¢
odpowiadata catej otaczajacej powierzchni.

Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypehienie odpowiednig zaprawa
cementowg 1 zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen a wystajace metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Podloza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam thuszczu. Wkrety mocujace oraz styki
plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowa, na
ktorg wydano aprobate techniczng.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podiozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materialow oraz sposoby usunigcia tych niezgodnosci. Nastgpnie przeprowadzi¢ ponowng
kontrole podlozy a wyniki odnotowaé w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

5.3. Przygotowanie podloza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :
— podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku robdt na zewnatrz budynku
— w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowal spadek temperatury ponizej 0°C,
— w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie
byla wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robdt malarskich swiezo pomalowane,
nie wyschnigte powierzchnie nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podlozy mineralnych (tynki, beton, mur,
plyty widknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wigksza niz podano w tablicy
nr 1, a w przypadku podtozy drewnianych nie wigksza niz12%

Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢é podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

— - v - o
Lp. Rodzaj farby Najwigksza wilgotnos¢ podtoza, w %
masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci 6

suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podlozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy
wilgotnos$ci wzglednej powietrza nie wickszej niz 80%.

W  pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.

Tynki i powierzchnie betonowe 1 gipsowe
Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetienie
ubytkoOw zaprawg cementowo — wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu 1 brudu,
wystajacych drutdw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ 1
ponownie wypehi¢ zaprawg cementowo — wapienna.

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegdlowej
specyfikacji technicznej dla robdt tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte
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przez wypehienie odpowiednig zaprawg 1 zatarte do rdwnej powierzchni. Powierzchnia tynkow
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby 1 wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i1 umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna
wykazywac sladow starej farby ani pyhu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy
naprawi¢ odpowiednig zaprawa, zalecang przez producenta wyrobow malarskich.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i1 niemalowanych) nie powinna przekraczad
warto$ci podanych w tablicy 1.

Wystajagce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Powierzchnie metalowe

Elementy stalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:2007, dla danego typu farby podktadowe;.

Stopien czystosci przygotowania powierzchni powinien by¢ zgodny z oznaczeniami w tabeli
systemow — 21 '/»

Ostre krawedzie 1 spawy powinny by¢ obrobione zgodnie z wymogami normy PN — ISO 8501-3
Natozenie pierwszej warstwy powlok ochronnych powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz 6 godzin od
zakonczenia procesu przygotowania powierzchni.

5.4. Gruntowanie

Tynki i powierzchnie betonowe
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chlonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong
woda w stosunku 1:3+5 z tego samego rodzaju farby, z jakiego przewiduje si¢ wykonanie
powloki malarskie;.

Przy malowaniu farbami olejnymi 1 syntetycznymi powierzchnie powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza).

Powierzchnie stalowe

Przy malowaniu farbami epoksydowymi elementow stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby
podkiadowe.

Przed malowaniem nalezy sprawdzi¢ zaokraglenie krawedzi 1 oczyszczenie spawoOw, a w razie
potrzeby usunag¢ wszystkie ostre kanty przez oszlifowanie. Elementy przewidziane do spawania,
ruchome czg$ci trace nalezy zabezpieczy¢ przed pomalowaniem przez oklejenie tasmg malarskg. W
pierwszej kolejnosci nalezy pokry¢ gruntem przy pomocy pedzla: krawedzie, otwory, tby nitow 1
$rub, oczyszczone spoiny spawalnicze 1 miejsca trudnodostepne.

Zalecanym sposobem naktadania gruntu na konstrukcje jest natrysk hydrodynamiczny
(bezpowietrzny).

5.5. WarunKki ogdlne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
— przy pogodzie bezwietrznej 1 bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewngetrznych),
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— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podloza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka
od otwartych Zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie 1 mogacych by¢ zrodlem
pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ 1 ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ 1 ostonic.

Farby mozna naktada¢ pgdzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Powloki z farb powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawac¢ aksamitno — matowy wyglad powierzchni. Powtoki z farb i lakierow
olejnych 1 syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodnie ze wzorcem, Powloki powinny
mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy
stosowac farby w r6znym odcieniu.

Wymagania dla powlok:

— wyglad zewngtrzny — barwa powlok powinna by¢ jednolita, a powierzchnia powltok bez
uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla,

—  grubo$¢ min. 100um,
— przyczepnos¢ do podtoza 1 stopien,

— elastyczno$¢ — zgicta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje pegknie¢ lub
odstawania od podtoza,

— twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

— odpornos$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé
uszkodzenia powtoki,

Nowe tynki mozna malowa¢ po 1-4 tygodniach, wilgotnos$¢ tynkow nie powinna przekracza¢ 4%
(wg zalecen producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.

Farb¢ mozna nanosi¢ pgdzlem, waltkiem lub metoda natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy dokladnie wymieszac.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢ woda w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy
mozna nakfada¢ po wyschnigciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci
handlowej. Do pelnego pokrycia podtoza wymagane jest 2 lub 3 krotne natozenie farby.
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Do farb nie mozna dodawa¢ farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb
akrylowych nie mozna naktada¢ na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym.
Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym
czasie nadajg si¢ do uzytkowania.

Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywa¢ wodg z dodatkiem detergentow.

Wykonywanie powtok miedzywarstwowych 1 nawierzchniowych na elementach metalowych.
Podstawowg technikg naktadania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). Dobierajac
sprzet do rodzaju natryskiwanej farby, nalezy wzig¢ pod uwage nastepujace parametry: lepkosc.
gestose, rodzaj pigmentu 1 wymagang temperaturg farby w czasie nakladania.

Naktadanie nastepnych warstw moze zosta¢ przeprowadzone po catkowitym wyschnigciu
(utwardzeniu) poprzednio wymalowanej powtoki. Nalezy zachowa¢ minimalne czasy schnigcia
podawane przez producenta. W przypadku farb chemoutwardzalnych nalezy zwrdci¢é rowniez
uwage na maksymalng dopuszczalng przerwe pomiedzy nakladaniem kolejnych warstw.

Kazda powloka powinna by¢ natozona mozliwie rOwnomiernie i1 bez pozostawienia miejsc nie

pokrytych.
[lo$¢ 1 grubo$¢ naktadanych warstw zgodnie z wytycznymi producenta

5.6. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podioza spelniajg wymagania podane
w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.
Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

— calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen
sanitarnych oraz armatury o§wietleniowej,

— wykonaniu podtozy pod wyktadziny podlogowe,

— ulozeniu podlog drewnianych, tzw. biatych,

— calkowitym dopasowaniu 1 wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

— Drugie malowanie mozna wykonac¢ po: -

— wykonaniu bialego montazu

— ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych 1 z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych 1 cokotow,

— oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajaca informacje
wymienione w pkt. 5.3.15.4

5.7. Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podloza spetniajg
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna
zawierac:
— informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
— sposob przygotowania farby do malowania,
— sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty
malarskie),
— krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
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— czas mi¢dzy nakladaniem kolejnych warstw,
o zalecenia odno$nie mycia narze¢dzi,
o zalecenia w zakresie bhp.

5.8. Wymagania dotvczace powlok malarskich

Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych
Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho 1 na szorowanie oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa,
d) bez uszkodzen, przeswitéw podloza, sladow pedzla,
e) bez zluszczen, odstawania od podloza oraz widocznych laczen 1 poprawek,
f) bez grudek pigmentow 1 wypekiaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb
na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodq
Powloki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy 1

potysku.
Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity
podloza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:
a) spekan,
b) luszczenia si¢ powlok,
¢) odstawania powtok od podloza.

Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powloki z farb mineralnych powinny:
a) rownomiernie pokrywac podloza, bez przeswitéw, plam 1 odpryskow,
b) nie Sciera¢ si¢ 1 nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniang,
¢) nie mie¢ sladow pedzla,
d) w zakresie barwy 1 potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja
projektowa,
e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkow modyfikujacych),
f) nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:
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a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w
miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie
przekraczajacej 20 cm2,

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podioza,

c¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych
barw,

d) slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

Wymagania w stosunku do powlok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnyvch i
rozpuszczalnikowych

Powloki z lakierow powinny:
a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa,
b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
c¢) dobrze przylega¢ do podioza,
d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania 1 wycieranie,
e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze Srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 5
ogolnej specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania podlozy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie, w =zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé¢ w
nastepujacych terminach:

— dla podloza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

— dla pozostatych podlozy, po otrzymaniu protokohu z ich przyjecia.
Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementOw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

— muréw ceglanych 1 kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadno$¢ wykonania zgodnie ze szczegdtowa specyfikacja techniczng robdt murowych,
wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupehnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

— podiozy betonowych — dokladnos$¢ 1 zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz
szczegblowy specyfikacja techniczng robot betonowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw 1 uzupehien, wilgotnos$¢ podloza, zabezpieczenie elementow metalowych,

— tynkéw zwyklych 1 pocienionych — zgodnos$¢ z projektem, rownos¢ 1 wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegdtowej specyfikacji technicznej robot
tynkowych, czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw 1 uzupeilnien, zabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

— podlozy z drewna — wilgotnos$¢, stan podtoza, wyglad 1 czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw 1 uzupeknien,
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— phyt gipsowo-kartonowych 1 widknisto-mineralnych — wilgotnos$¢, wyglad 1 czystosc
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie
wkretow,

— elementow metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muré6w nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegdlowej
specyfikacji technicznej robét murowych.

Roéwnos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczegdlowej
specyfikacji technicznej robot tynkowych.

Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez
przetarcie powierzchni suchg, czysta rgka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia
nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podlozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ probke podloza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy 1 akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania materialow

Farby 1 srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ PN

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnos$ci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocen¢ wygladu zewnegtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodng w kolorze 1 konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
— skoagulowane spoiwo,
— nieroztarte pigmenty,
— grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
— kozuch,
slady plesni,
trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac osad,
nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
obce wtracenia,
zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
slady plesni,
zbrylenie,
obce wtracenia,
zapach gnilny.
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6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich z
dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji 1 instrukcjami producentow farb.
Badania te w szczeg6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w
zakresie gruntowania podtozy 1 naktadania powtok malarskich.

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

Badanie powinno obejmowac:

— okreslenie stopnia  skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego,
cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm 1 zwilzenie zeskrobanego
miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny - jezeli wystapi zabarwienie
ciemnoroézowe - tynk nalezy uzna¢ za niedostatecznie skarbonizowany.

— okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkéw, poprzez kilkakrotne potarcie dlonig
powierzchni 1 sprawdzenie czy z powierzchni nie osypujg si¢ ziarenka piasku,

— sprawdzenie wsigkliwos$ci nalezy wykona¢ przez spryskanie powierzchni przewidzianej do
malowania woda. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej
niz po 3 s.
W  przypadku elementow stalowych kontroli oczyszczenia powierzchni dokonuje si¢
organoleptycznie poroOwnujac powierzchni¢ stali z wzorcami fotograficznymi normy
PN-ISO-8501-1. W przypadku okreslania chropowatosci nalezy postuzy¢ si¢ wzorcowymi
komparatorami. Zapylenie powierzchni stalowych nalezy oceni¢ przez przetarcie czysta szmatka.
Wilgotno$¢ oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.

Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
— dla pozostalych nie wcze$niej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,
— sprawdzenie powloki na zarysowanie i1 uderzenia, sprawdzenie elastycznos$ci 1 twardosci
oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
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Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czesciowo lub
catkowicie 1 wykona¢ powtornie.

Roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo jezeli przeprowadzone badania dadzg
wynik pozytywny. W przypadku gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢
wykonane powloki czesciowo lub catkowicie 1 wykona¢ je powtornie.

Ocena powinna obejmowac:

— Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powloki malarskiej czyli stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze§witow
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzow odstajgcych platow powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakoSci wykonania.

— Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

— Sprawdzenie odporno$ci powloki na zarysowanie.

— Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza polegajace na probie oderwania ostrym narzedziem powloki
od podtoza. W przypadku podtozy matalowych nalezy stosowa¢ metode opisang w PN EN — ISO-
2409

— Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzeniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie migkka szczotka lub szmatkg.

Wyniki kontroli materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy

6.5. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot malarskich, w szczeg6lnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng (szczegdlowa) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakos$ci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powlok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt 1 w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.
Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy
wilgotno $ci wzglgdnej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakos$ci powlok malarskich obejmuje:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy 1 potysku,
— sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
— sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
— sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.
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Metody przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy 1 polysku — przez pordwnanie w §wietle rozproszonym barwy 1
potysku wyschnietej powloki z wzorcem producenta,

c¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity §lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

— na podlozach mineralnych 1 mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem siatki
nacig¢¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone¢ a nastepnie przetarciu
pedzlem nacigtej powtoki;

— przyczepnos$¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

— na podlozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN ISO
2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca
migkkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie
miata jednakowa barwe 1 nie powstang prze§wity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 1 opisane w dzienniku
budowy 1 protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz
wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 6.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢ robot
oblicza si¢ wedlug pomiardw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST 1 uymuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacji
Inzyniera 1 muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostka obmiarowa wykonania m*> powierzchni

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug
rzeczywistych wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potrgca si¢ otworOw 1 miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian 1 sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien 1 drzwi, elementow azurowych,
grzejnikOw 1 rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogoblne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
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8.2. Odbior podlozy

Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypehienie ubytkow zaprawg
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na  stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy 1 zgodnos$ci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem $ladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci
wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub baweliang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podioza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatow 1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

— Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

— Protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajacego

— Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty)

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST

8.5. Odbior koncowy

— Odbiodr koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

— Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru wstgpnego. W przypadku przyjecia robdt wykonawcey
zostanie zwrocona w calosci kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie
pomniejszona.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: zgodnie z ustaleniami
umowy po wykonaniu petnego zakresu robot opisanych w niniejszej szczegdtowej specytikacji (SST)

99



Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowa budynku dydaktycznego Audytorium Novum
Uniwersytet Technologiczno — Przyrodniczy im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy, SST-06

1 ich koncowym odbiorze.

Podstawe rozliczenia oraz platnos$ci wykonanego 1 odebranego zakresu robdt stanowi warto$é
tych robdt obliczona na podstawie ustalonego w umowie sposobu rozliczenia za okreslony zakres
robot z uwzglednieniem zapisow podanych w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 1 odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

9.1. Sposob platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg begdzie dokonane: zgodnie z ustaleniami umowy.

9.2. Zasady obliczania ceny jednostkowej

Podstawy rozliczenia robot malarskich stanowig okreslone w dokumentach umownych (ofercie)
ceny jednostkowe i iloSci robdt zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Cena 1 m2 prac malarskich obejmuje nast¢pujace roboty:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzgtu,
— ustawienie niezbednych rusztowan i pomostow,
— przygotowanie podtoza,
— wyznaczenie powierzchni malowania 1 wykonanie zabezpieczenia sgsiednich powierzchni,
— malowanie farbg podktadowa,
— malowanie farbg nawierzchniowa,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
— usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpaddéw materiatow,
— likwidacje stanowiska roboczego,
— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 1 wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.
PN-C-81907:2003  Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
PN-B-10280:1969  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i1 wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.
PN-62/C-81502 Szpachlowki 1 kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN ISO 6272:1999 Woyroby lakierowe - Pomiar odpornosci powlok lakierowych na uderzenie za
pomocg aparatu Du Pont'a
PN-EN 24624:1994, Wyroby lakierowe - Okreslanie przyczepnosci powtok do podioza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej
BN-77/6701-04 Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwalosci
barwy metoda przyspieszong.
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BN-84/6117-05
PN-C 81914:2002
PN-C 81911:1997
PN-EN 971-1:1999

PN-EN 1062-1:2004
(V)
PN-EN 13300:2002

PN-EN 29117:1994

Farby emulsyjne do malowan wewnetrznych.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Emalie epoksydowe chemoodporne

Farby 1 lakiery. Terminy 1 definicje dotyczace wyrobow lakierowych.
Terminy ogodlne

Farby 1 lakiery. Wyroby lakierowe 1 systemy powlokowe stosowane na
zewnatrz na mury 1 beton.

Farby 1 lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne Sciany 1 sufity. Klasyfikacja

Farby 1 lakiery. Oznaczanie stanu catkowitego wyschnigcia 1 czasu
catkowitego wyschnigcia

PN-EN ISO 1519:2002 Farby 1 lakiery. Proba zginania (sworzen cylindryczny)
PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 07
STOLARKA I SLUSARKA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt w zakresie montazu stolarki okiennej 1 drzwiowej oraz Slusarki dla
zmiany sposobu uzytkowania wraz z przebudowa budynku dydaktycznego Audytorium Novum
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, polegajaca na zmianie kategorii zagrozenia ludzi z
ZL 1III na ZL 1, na terenie nieruchomos$ci oznaczonej nr ew. 127 w obrgbie 337 potozone] w
Bydgoszczy przy ul. Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

93000000-8 Ro&zne ustugi

93900000-7 Ro&zne ushugi niesklasyfikowane.

93950000-2 Ustugi $lusarskie.

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow

45400000-1 budowlanych.

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz

45420000-7 roboty ciesielskie.

45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

Instalowanie drzwi i1 okien oraz podobnych

45421100-5 ,
elementow.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawg do udzielenie
zamdwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementow drewnianych 1 wyrobow ptytowych. Nie
zalicza si¢ tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona glownie do zapewnienia dostepu,
dziatajaca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu

konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — czg$¢ konstrukcji stuzaca do przeniesienia sif,

stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, Sciskanych 1 rozcigganych
usztywniajacych konstrukcje,

zigcze — konstrukcja utworzona przez przylegle czesci dwoch lub wigcej wyrobow, elementow
budowlanych zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez tacznikdw,

naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia zlacza,
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ksztaftownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz zlozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku
do jego dhugosci,

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajagce 1 majace na
celu wykonanie §lusarki dla obiektu przy zastosowaniu wyrobow odpowiadajacych wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

Zakres prac obejmuje:
= demontaz skrzydet okiennych

= wykucie z muru o$cieznic drewnianych i stalowych,

= usuni¢cie z budynku 1 wywdz materiatdw porozbidrkowych,

= osadzenie nowej stolarki, (wstawienie kotew, utozenie pinki poliuretanowe;j)

= uzupehienie tynkéw na o$ciezach wewnetrznych

= wykonanie docieplen zewnetrznych o$ciezy, nadprozy, parapetdéw wedlug rozwigzan
przyjetego systemu docieplenia

= regulacja skrzydel okiennych i sprawdzenie systemow zamknie¢

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w OST
»Wymagania ogolne” pkt. 3.1.

Wszystkie uzyte materialty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg
techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

Elementy $lusarskie dostarczone na budowe jako wyrob wykonane wg wymiaréw pobranych z
natury wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Wymiary, typy, iloSci oraz wyposazenie poszczegolnych elementow zgodnie z zestawieniami
zawartym w dokumentacji projektowe;].

Stolarka drzwiowa

Dzl - drzwi przesuwne aluminiowe, dwuskrzydlowe, skrzydta w catosci przeszklone, U=1,5
W/(m2K), kolor drzwi dopasowa¢ do koloru istniejacej stolarki (RAL 9006), zamek, szyba
bezpieczna, minimalne §wiatto przejscia po otwrciu drzwi L/H=1500/2000 mm.

Konstrukcja 1 automatyka drzwi ewakuacyjnych rozsuwanych powinna zapewniac:

105



Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowa budynku dydaktycznego Audytorium Novum
Uniwersytet Technologiczno — Przyrodniczy im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy, SST-07

- otwieranie automatyczne 1 r¢czne bez mozliwosci blokowania drzwi,

- samoczynne rozsuni¢cie drzwi 1 pozostawienie ich w pozycji otwarte] w wyniku zasygnalizowania
pozaru przez system sygnalizacji pozarowej chronigcy strefe¢ pozarowa, do ewakuacji z

ktorej te drzwi sg przeznaczone,

- samoczynne rozsuni¢cie drzwi i pozostawienie ich w pozycji otwartej w przypadku awarii drzwi.

- drzwi do uzyteczno$ci publicznej, trwato$¢ liczba cykli nie mniej niz 200.000.

Dz-2 - drzwi aluminiowe, dwuskrzydlowe, skrzydta w calosci przeszklone, U=1,5 W/(m2K),
okucia antypaniczne, kolor drzwi dopasowa¢ do koloru istniejacej stolarki (RAL 9006), zamek
wkladka patentowa klasy B, szyba bezpieczna.

D-1 — drzwi wewnetrze - z MDF okleina naturalna, pelne, klamka metalowa, kolor klamki ALU
anod., kolor drzwi sosna - dostosowa¢ do koloru elementow drewnianych lady, oscieznica
regulowana 12cm, $ciana z plyty GK, okleina naturalna w kolorze drzwi, zamek — wktadka
patentowa klasy B. Na drzwiach umiesci¢ numer, metalowe w kolorze ALU anod., wysokos$¢ Scm.

3. SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢
wykonywanych robdt 1 bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB 1 ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materialow

Transport materiatdw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem 1 zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie 1 transport w instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialow metalowych

Stolarke drzwiowg 1 okienng przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed przesuwaniem si¢ podczas jazdy, uszkodzeniem i1 zniszczeniem.
Elementy $lusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg 1 adres producenta,

— nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

— date produkcji 1 nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczefstwa,
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— znak budowlany.

Materialy 1 konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naroza 1 wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi 1
zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementow powinno zapewnia¢ statg gotowos$¢ uzycia ich do montazu. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach
pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od
materiatow 1 substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby,

1tp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogoblne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania Ogolne” pkt.S.

Zalecenia ogolne:

— Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i1 drzwi zgodnie ze szczegdlowa instrukcja
wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

— Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

— Roéwnoczesnie ze wznoszeniem muré6w moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w
$cianach dzialowych o grubos$ci ponizej 25 cm.

— Stolarke nalezy zamontowac¢ w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

— Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnialy skrzydlom nalezyte dzialanie
zgodne z ich przeznaczeniem.

— Przed dokonaniem zamowienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary
przygotowanych otworow.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzgtu powinno odbywac si¢ zgodnie ze
specyfikacja podang w projekcie technicznym.

Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonanie
osciezy, ktore powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robdt murowych. W
przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzefn powierzchni osciezy nalezy je naprawic i
oczyscic.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne 1 bezpieczne wykonywanie
montazu 1 osadzanie elementow S$lusarskich. Wykonawca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek
dokona¢ obmiaréw na budowie, sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi
oraz dostarczy¢ je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem.
Dostarczone przez Wykonawce rysunki techniczne przedstawiajgce konstrukcje, jej wymiary,
sposOb montazu oraz zamocowanie jej elementow wymagaja zatwierdzenia przez architekta i
zleceniodawce. Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawczej nalezy
uzgodni¢ z Projektantem 1 Zamawiajacym. Dobor statyczny profili 1 grubos$ci szyb spoczywa na
wykonawcy przeszklen.
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5.3. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Dostarczone przez zleceniobiorcg¢ rysunki techniczne przedstawiajgce konstrukcje, jej wymiary,
sposOb montazu oraz zamocowanie jej elementdw wymagaja zatwierdzenia przez architekta 1
zleceniodawce. Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawczej nalezy
uzgodni€ z architektem 1 inwestorem.

Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomocg systemowych
elementéw kotwigcych lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwigzanie
obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych katalogowych.

Nadzo6r nad montazem konstrukcii.

Montaz okien powinien odbywac si¢ przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze producenta
lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujace pod nadzorem jego przedstawiciela i
zgodnie z jego zaleceniami.

Montaz powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja zawierajaca
wykaz elementéw, podstawowe ich wymiary 1 schemat usytuowania wzgledem siebie i1 podioza
oraz wskazowki dotyczace kolejnosci montazu poszczegodlnych elementdéw, przy zastosowaniu
zalecanych przez producenta metod postgpowania i zachowaniu, okreslonych w instrukcji
parametrow. W/w prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta,
przedstawiciela producenta systemu.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie
zmiany 1 odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
uzytkowych, jako$ciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ wykonanych elementow

Dobdr profili

Dobor profili nastgpuje wylacznie wedtug danych ich producenta. Sposrod profili izolowanych
cieplnie sg dopuszczone tylko i wylgcznie profile ztozone i1 dzielone termicznie, ktorych
elementy sktadowe stanowigce jednokomorowe profile aluminiowe — zewngtrzny 1 wewngtrzny
- s3 potaczone na stale za pomocg elementu izolujacego.

Profile zlozone musza pewnie przenosi¢ obcigzenia wiatrem. Réwnie niezawodne musza by¢
przenoszone sity §cinajace poprzeczne powstajace pod dzialaniem tych obcigzen pomiedzy
profilem zewnetrznym 1 wewnetrznym. Dokonujagc doboru profili nalezy jednocze$nie
uwzgledni¢ warto$ci momentow bezwladnosci (Ix) podane przez producenta profili.

Nie tylko pojedyncze profile, lecz réwniez kompletna konstrukcja musi spetni¢ wymagania
izolacji cieplnej. W celu przewietrzenia 1 odprowadzania wody nalezy wregby profili i
przedsionkow tak uksztattowac, aby powstajaca wilgo¢ mogla zosta¢ odprowadzona na
zewnatrz. Jezeli polaczenie pomiedzy profilem zewnetrznym 1 wewnetrznym (profile ztoZzone)
znajduje si¢ w strefie wregbu 1 przedsionka, to musi ono by¢ — bez dodatkowego uszczelnienia —
wodoszczelne 1 odporne na dziatanie wilgoci. Przewietrzanie wrgbow w przypadku oszklenia
izolacyjnego musi nastgpowac wedtug instrukcji producenta szkta.

Podane przez producenta dla systeméw profili maksymalne i minimalne obmiary oraz ci¢zar
skrzydet musza by¢ przestrzegane.

Ztacza profili

Laczniki profili musza w swoim przekroju poprzecznym doktadnie odpowiada¢ konturom
wewnetrznym profilu — potaczenia w narozach muszg by¢ dokfadnie spasowane. W przypadku
skosow nalezy zwraca¢ uwage na dokladne, bezbledne klejenie powierzchni cigcia profili.
Takze w przypadku tacznikow stykow jest konieczne uniemozliwienie wnikania wody do
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konstrukcji przez zastosowanie poduszek (wktadek) uszczelniajacych i trwale elastycznych mas
uszczelniajacych.

— Skuteczno$¢ izolacji cieplnej (profili izolowanych cieplnie) musi pozosta¢ w petni zachowana
takze w strefach narozy 1 stykow.

Uszczelki skrzydet

— Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w ramach w sposob gwarantujagcy wymagang
trwalg odpornos¢ na wplywy atmosferyczne oraz szczelno$¢ przylgi spoin. Uszczelki musza
by¢ wymienialne.

— Stosowanie uszczelki srodkowej w oknach rozwieranych 1 rozwieralno — uchylonych, w oknach
uchylnych jest obowigzkowe.

Odprowadzanie wody z konstrukcji

— Woda deszczowa oraz skropliny, ktére mogg przedostac¢ si¢ do wrebow 1 gniazd profili musza
zosta¢ odprowadzone na zewnatrz listew dociskowych za pomoca ksztaltek odwadniajacych
(dotyczy fasady) wykonanych z tworzywa sztucznego. Widoczne otwory odwadniajace nalezy
ostoni¢ kapturami.

Okucia

— W konstrukcjach systemowych moga by¢ stosowane wyltacznie okucia przewidziane dla
danego systemu, przedstawione na rysunkach zlozeniowych zawartych w katalogu.

— Jezeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie czesci okué, z
wyjatkiem klamek 1 zawiaséw, nalezy montowa¢ w sposob kryty (niewidoczny od wewnatrz).

Wymiary (obmiary) gléwne

—  Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ obmiar6w na budowie.

— Jezeli Inwestor wymaga dostarczenia w $cisle okreslony, terminie przygotowanej do montazu
konstrukcji, co uniemozliwia dokonanie wczesniejszych obmiaré6w na budowie, to wtedy
nalezy uzgodni¢ wymiary z Zamawiajacym przy uwzglednieniu tolerancji budowlanych.

Montaz elementéw

— W sprawdzone 1 przygotowane oscieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podkiadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢
sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu 1 zamykaniu.

—  Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

— na wysokos$ci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa
elementy mocujace w odleglosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,
— maksymalna odleglto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
— dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby
zapobiec powstawaniu odksztalcen podczas zamykania,
— na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.
— Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 w poziomie.
— Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wigcej niz 3 mm.
— Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,
— 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
— W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sa klocki podpierajace
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ulatwiajace prawidlowe ustawienie skrzydla wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli
szerokos$¢ okna przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa komplety klockow. Klocki podpierajace
stosuje si¢ zawsze, jezeli szerokos¢ okna przekracza jego wysokosc.

—  Polgczenia elementow aluminiowych z przylegajacymi elementami budowli za pomoca kotw
nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajacy przejmowanie ruchow bryty budowli 1 elementow
budowlanych bez przeniesienia powstajacych obcigzen na aluminiowe elementy konstrukeji.

— Montowane elementy aluminiowe konstrukcji muszg leze¢ w jednej plaszczyznie. Poziome
plaszczyzny montazu nalezy odmierza¢ wedlug oznakowan naniesionych przez
zleceniodawce na kazdym pigtrze budowli.

—  Wszystkie niezbedne do montazu elementy mocujgce zlagcz nalezy wkalkulowaé¢ w ceny
jednostkowe czesci konstrukcyjnych. Jezeli w ofercie przetargowej tak uzgodniono, to
Wykonawca jest zobowigzany bezplatnie dostarczy¢ szyny kotwowe dla wyszczegolnionych
potaczen z budowla 1 zamocowac je do konstrukeji.

—  Elementy mocujace zlacz — jak wkrety 1 sworznie — muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.
Stosowane elementy faczace (zlaczane) wykonane ze stali zwyktej musza zosta¢ ocynkowane.

—  Wszystkie polgczenia z budowlg musza spelnia¢ wymagania w zakresie fizyki budowli.
Oznacza to koniecznos$¢ uwzglednienia zagadnien ochrony cieplnej, przeciwdzwigkowej 1
przed wilgocig oraz ruchu spoin.

Uszczelnianie potaczen z bryla budowli

— Do tego celu nalezy stosowa¢ odpowiednie profile uszczelniajace wykonane EPDM. Jakos$¢
(cechy), wymiary oraz ksztalt profili uszczelniajacych musi odpowiada¢ przewidywanemu
celowi ich zastosowania.

— Elastyczno$¢ w zakresie wystepujace] temperatury musi by¢ zgodna z wymaganiami.
Uszczelnione polaczenia z budowla nalezy utrwali¢ przez zastosowanie trwale plastycznych
mas sylikonowych lub kauczukowych. Masa plastyczna musi w zakresie panujacej temperatury
tak szczelni przylega¢ do powierzchni uszczelnionych elementéw konstrukcji 1 budowli, ze przy
dopuszczalnym rozszerzeniu elementéw budowlanych i konstrukcyjnych nie moze nastgpic¢ jej
oderwanie od powierzchni przylegania. Profile wykonane z PCV nie mogg styka¢ si¢ z masami
bitumicznymi. Przy uszczelnianiu szczelin pomiedzy konstrukcja 1 brylg budowli za pomoca
mas trwale plastycznych nalezy postgpowac $cisle wedhug wytycznych producentow mas. Przy
uszczelnianiu potaczen pomiedzy oknami oraz elementami fasad budowli za pomoca folii
uszczelniajacych nalezy postepowac $cisle wedlug wytycznych producentow.

— Jezeli uszczelnienie takie wykonuje si¢ przez przyklejanie folii, to nalezy przedtem usungé
ewentualne zanieczyszczenia 1 materialy obce z powierzchni klejonych. Nalezy przy tym
przestrzega¢ wytycznych producentow folii.

— Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny
miedzy oscieznicg, a materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé do tego celu materialow wydzielajacych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

— Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Montaz drzwi

Stolark¢ drzwiowa zamontowaé zgodnie z Dokumentacja projektowa, zgodnie z wymaganiami
podanymi w instrukcji montazu producenta drzwi. System sklada si¢ z profili aluminiowych,
oryginalnych zlaczy i uszczelki. Szyby mocuje si¢ za pomoca listwy przyszybowej. Szczelno$¢
zapewnia uszczelka przylgowa. Montaz wykona¢ $cisle wg instrukcji producenta.
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Przed rozpoczeciem robot nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyroboéw, czy jest mozliwo$¢
bezusterkowego wykonania montazu.

Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Zamocowane $cianki i drzwi, nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Producent S$lusarki 1 powinien  dysponowa¢ wszelkim  potrzebnym  sprzetem, kadra
pracownikéw wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i
zamontowania na budowie.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego 1 anodowanego
aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

W przypadku koniecznosci wykonania robot wykonczeniowych na mokro wokél wbudowanych
konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robot zabezpieczy¢ konstrukcije folia PCW.

Migdzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowa nalezy pozostawic¢
szczeling min. 5 mm, ktéra po zakonczeniu robot wypehia si¢ trwale plastyczng masg uszczelniajaca.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprocz cynku.
W takich wypadkach nalezy stosowa¢ warstwe izolacji, np. tasm¢ z kauczuku EPDM. Cigcia
elementéw stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dgbu oraz
innymi gatunkami, w przypadku impregnowania $srodkami zawierajacymi sole miedzi, rtgci lub zwigzki
fluoru.

Drzwi nalezy osadzi¢ w o$ciezach $ciany i przymocowa¢ za pomocag kotew, ktore powinny
przenies¢ wymagane obcigzenia. Po obsadzeniu o$cieznicy drzwiowej wypeli¢ wolna przestrzen
pomigdzy murami, a oscieznicg materialem izolacyjnym. Ustawi¢ ostatecznie stolarke, kontrolujac osie,
pion, poziom. Wlasciwa pozycje zabezpieczy¢ klinami, na czas montazu. Po zakonczeniu montazu
stolarki gotowej nalezy przeprowadzi¢ jej regulacjg.

Zamontowana stolarka nie moze posiada¢ jakikolwiek ubytkow, uszkodzen, odrapan, peknigé
oszklenia, musi by¢ sprawna technicznie. Drzwi powinny si¢ lekko otwiera¢ i zamyka¢. Rozwierane
skrzydla nie moga ociera¢ si¢ w zadnym miejscu. Zamkniete skrzydta drzwiowe powinny dobrze
przylega¢ do o$cieznicy. Skrzydla drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogoblne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 5 ,,Wymagania ogdlne” ogodlnej
specyfikacji techniczne;.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki aluminiowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi. Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze.

W szczegbdlnosci powinna by¢ oceniane:
— jakos$¢ materialow, z ktorych stolarka 1 slusarka zostaty wykonane
— zgodnos¢ zastosowanych materialow ze specyfikacjg techniczng
— prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczego6téw konstrukcyjnych
— sprawnos$¢ dziatania skrzydet 1 elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué
— pion i poziom zamontowanej stolarki 1 slusarki

Dopuszczalne odchylenie od pionu i1 poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wigce] niz 3 mm na catej dlugosci elementow oscieznicy. Odchylenie
oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

RézZnice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:
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— 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m
— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
— 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m

Warunki badan materiatow stolarki budowlanej 1 innych materiatow powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy 1 akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakos$ci prowadzonych przez siebie robot,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora.

Dostarczang na plac budowy stolarke i1 §lusarke nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem jej jakosci.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy posiadajg wymagane
atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-
88/B-10085. Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 1 wytycznymi producentow okien 1 drzwi.

6.2. Kontrola jakoSci wyrobow

W celu oceny jakosci $lusarki nalezy sprawdzic:
— zgodno$¢ wymiarow,
— jako$¢ materiatdéw uzytych do wykonania stolarki
— stan 1 wyglad elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci 1 spoziomowania,
— prawidlowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
— sprawno$¢ dzialania skrzydet oraz funkcjonowania okué

— Wwymagania estetyczne, stan 1 wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢
z dokumentacja techniczng.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

Jednostka obmiarowa robdt jest:

Dla szt/m? — szt. wbudowanej stolarki w §wietle oScieznic.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z montazem elementow stolarki i
elementéw Slusarskich podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne: pkt. 7

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca na pismie Zamawiajacemu.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne
wyniki.
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Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi.
Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:
— zgodno$¢ ze specyfikacjg techniczna
rodzaj zastosowanych materiatdéw
prawidlowos$¢ montazu
pion i poziom zamontowanej stolarki 1 §lusarki
— pion i poziom zamontowanego parapetu
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni drzwi, szyb, uszczelek 1 oku¢.

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke,
slusarke 1 $cianki nalezy $cisle przestrzega¢ warunkow montazu okreslonych przez producenta, aby
gwarancja w pelnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika.

Sprawdzeniu podlegaja:
— jako$¢ dostarczonej $lusarki i stolarki
— poprawno$¢ wykonania montazu
W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot
— dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami ST 1 PB.

8.2. Odbior elementow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
— zgodno$¢ wykonania elementdéw 1 ich skfadowych z dokumentacjg techniczna,
— wymiary gotowego elementu 1 jego ksztalt,
— prawidlowos$¢ wykonania potaczen (przekroje, dlugos$¢ 1 rozmieszczenie spawow, Srub),
Srednice otworow,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach 1 plaszczyznach,
— rodzaj zastosowanych materiatow,
— zabezpieczenie wyroboéw przed korozja.

8.3. Odbior elementow po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementow slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
— prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;,
— zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.
W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot
— dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami ST 1 PB.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: zgodnie z ustaleniami
umowy po wykonaniu petnego zakresu robot opisanych w niniejszej szczegodtowej specytikacji (SST)
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1 ich koncowym odbiorze.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnos$ci wykonanego 1 odebranego zakresu robot stanowi warto$¢
tych robdt obliczona na podstawie ustalonego w umowie sposobu rozliczenia za okreslony zakres
robot z uwzglednieniem zapisOw podanych w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

9.1. .Sposob platnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

9.2. Zasady obliczania ceny jednostkowej

Placi sie za ustalong ilo§é w [szt] lub [m?] stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzgtu,

— przygotowanie 1 oczyszczenie podioza,

— montaz 1 osadzenie elementu,

— montaz drzwi aluminiowych elewacyjnych,

— montaz $lusarki aluminiowej drzwiowej wewnetrznej,
— montaz stolarki okienne;j

— dopasowanie 1 wyregulowanie

— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci , resztek 1 odpadow materiatow,
— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu 1 polozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 1026:2001 Okna 1 drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 1027: 2001 Okna 1drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badani

PN-EN 1191:2002 Okna 1drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie 1 zamykanie -
Metoda badan

PN-EN 12211:2001  Okna 1 drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane - Klamki 1 gatki - Wymagania 1 metody badan

PN-EN 12150-1:2002  Szklo w budownictwie Termicznie hartowane bezpieczne szklo sodowowapniowo-
krzemianowe Czg$¢ 1: Definicje 1 0opis.

PN-EN 12150-2:2006 Szklo w budownictwie — Termicznie hartowane bezpieczne szklo sodowo-wapniowo-
krzemianowe — Czg$¢ 2: Ocena zgodno$ci wyrobu z norma.

PN-EN 949:2000 Okna 1 $ciany osfonowe, drzwi, zastony 1 zaluzje. Oznaczanie
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odpornosci drzwi na uderzenie cialem migkkim 1 cigzkim

PN-EN 1026:2001 Okna 1drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania

PN-EN 12046-1:2005  Sity operacyjne. Metoda badania. Cze$¢ 1: Okna

PN-EN 12400:2004  Okna 1 drzwi. Trwalo$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 13049:2004  Okna. Uderzenie cialem migkkim i ciezkim. Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

PN-EN 13115:2002  Okna. Klasyfikacja wiasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie 1 sity operacyjne

PN-EN 14608:2005(U) Okna. Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w plaszczyznie skrzydla

PN-EN 14609:2005  Okna. Oznaczanie odpornosci na skrgcanie statyczne

PN-B-05000:1996 Okna 1drzwi. Pakowanie, przechowywanie 1 transport

PN-EN 12365-1:2006  Okucia budowlane — Uszczelki 1 tasmy uszczelniajace do drzwi, okien,
7aluzji 1 $cian oslonowych — Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne 1
klasyfikacja.

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi - Badanie zmian sztywnosci skrzydet drzwiowych
przez wielokrotne wichrowanie

PN-EN 1125:1999 Okucia budowlane - Zamknigcia przeciwpaniczne do wyjs¢
uruchamiane pretem poziomym - Wymagania 1 metody badan

PN-EN 1154:1999 Okucia budowlane - Zamykacze drzwiowe z regulacja przebiegu
zamykania - Wymagania 1 metody badan

PN-EN 1155:1999 Okucia budowlane - Elektryczne przytrzymywacze otwarcia drzwi
rozwieranych 1 wahadlowych - Wymagania i metody badan

PN-EN 1527:2000 Okucia budowlane - Okucia do drzwi przesuwnych 1 drzwi skiadanych -
Wymagania 1 metody badan

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane - Klamki 1 gatki - Wymagania 1 metody badan

PN-EN 12527:2002  Kotka i zespoly jezdne - Metody badan i aparatura badawcza.

SST-07
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot w zakresie wykonania okfadzin 1 wyktadzin z ptytek kamiennych dla
zmiany sposobu uzytkowania wraz z przebudowa budynku dydaktycznego Audytorium Novum
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, polegajaca na zmianie kategorii zagrozenia ludzi z
ZL 1III na ZL 1, na terenie nieruchomos$ci oznaczonej nr ew. 127 w obrgbie 337 potozone] w
Bydgoszczy przy ul. Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podltog 1 $cian.

Ktadzenie 1 wyktadanie podldg, Scian 1 tapetowanie

45432000-4 |, .
scian

45431000-7 |Ktadzenie ptytek.

45431100-8 | Kladzenie terakoty

45431200-9 |Ktadzenie glazury

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawg do udzielenie
zamdwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
— wykonaniem uzupethienia posadzek z plyt z kamienia naturalnego - trawertyn.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w OST pkt. 3.1. ,,Wymagania og6lne”
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Powierzchnie posadzki, jaka powstanie po wykuciu otworu drzwiowego, o szerokosci otworu i

grubo$ci $ciany, nalezy wyprawi¢ kamieniem naturalnym - trawertynem, o kolorystyce jak
istniejgca posadzka holu parteru.

2.2. Materialy potrzebne do wyvkonania robot

Faktura , wymiary oraz kolorystyka wg dokumentacji projektowe;.

Akcesoria :

— Zaprawa klejaca

— Zaprawa spoinujaca
Przeznaczenie

— Akcesoria stuzace do mocowania ptytek 1 ich pielegnacji.

— Wszelkie akcesoria musza by¢ dobrane do ostatecznie wybranej i zaakceptowanej ptytki.
Zaprawa do spoinowania ptytek kamiennych:

— wysoce odporna na obcigzenia, elastyczna fuga epoksydowa,

— wodoodporna, elastyczna, odporna na zabrudzenia, zaprawa do spoin o szerokosci do 8

mm,

— odpornos¢ na: wody agresywne, tluszcze, kwasy, chemikalia, r6znice temperatur,

— powloka gtadka, matowa,

— kolor — wg wytycznych inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.2. Roboty
mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: urzadzenia do przycinania ptytek,
narzedzia reczne takie, jak wiadro z mieszadlem, paca, szpachla, poziomica.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.3.

4.2. Transport materialow

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznos$ci oraz wptywami atmosferycznym.

Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi
producenta, w sposdb zapewniajacy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocig. Sktadowanie na
budowie powinno trwac¢ jak najkrocej 1 w warunkach jak najbardziej zblizonych do uzytkowych.
Kazda powierzchnia magazynowa powinna by¢ zabezpieczona przed deszczem i wilgocia, kartony
nalezy uktada¢ na czystym 1 suchym podiozu. Kartonéw nie wolno toczy¢, przesuwac, rzuca¢ ani
opiera¢ na krawedziach. Pod Zadnym pozorem nie wolno kartonow z plytkami uzywac jako
podestow, platform lub zastepstwie drabiny.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt.4.

5.2. Roboty przygotowawcze

Ogolne zasadv wykonywania okladzin.

Okladziny powinny by¢ mocowane do podloza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do
rownego 1 gladkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych okladzing nalezy mocowa¢ do
dostatecznie wytrzymatego podloza.

podioze pod oktadziny moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

do osadzania wykladzin na §cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu
osiadania murow budynku.

bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy 1
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

elementy powinny by¢ posegregowane wedlug wymiarow, gatunkow i odcieni barwy, a
przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czyste;j.

temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania plytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie
wieksze niz 2 mm na dlugos$ci faty dwumetrowe;.

powierzchnie podlozy pod wykladziny powinny by¢ rowne.

Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu
odpowiedniej dla danego podioza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem okladziny.
przed przystgpieniem do okladzinowania powierzchni $cian i posadzek nalezy takze
sprawdzi¢ jako$¢ podioza pod wzgledem wytrzymaloSciowym. Nalezy sprawdzi¢
usytuowanie 1 poziomy osadzenia elementow armatury i uzbrojenia. Plytki nalezy
rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach §cian) miaty wymiar
wigkszy niz potowa ptytki. Spoiny podzialow §ciennych powinny by¢ skomponowane (w
jednej linii lub w rownych odstepach ) ze spoinami podtogowymi.

Na przygotowane 1 zagruntowane podloze nalezy nanies¢ zaprawe klejowa paca zebata,
mozliwie w jednym kierunku, na taka powierzchni¢, aby plytki mogty by¢ naklejone w
ciggu 10 — 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanie$¢ ptytke 1 docisna¢ ja do
podioza. Warstwa kleju pod ptytka nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania
polozenia ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

Bezposrednio po ulozeniu plytek nalezy przygotowaé spoiny przez oczyszczenie ich z
zaprawy klejowej. Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na
ktérej utozono plytki, najwezesniej po 24 godzinach. Zaprawe wprowadza si¢ w spoiny za
pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonaé
uzywajac wilgotnych gabek o wigkszych porach lub pacy z gabka. W koncowym etapie
prac nalezy stosowa¢ odpowiednie $ciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno
czysci¢ glazury na sucho.
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Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach okladziny stosowaé profile
naroznikowe 1 wykonczeniowe PCV. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak,
aby licowat z plytka w obu kierunkach. W naroznikach stosowaé elementy narozne
systemowe.

Ukladanie plytek:

Temperatura powietrza w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +5°C 1
nie wigcej niz +25°C. Temperature t¢ nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem robdt oraz w czasie wigzania 1 twardnienia zaprawy.

Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robot,

Przed przystapieniem do okladzinowania powierzchni podiog w pomieszczeniach mokrych
nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajacych min. 1,5 %.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

Plytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod
plytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak, aby
docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa plytki.

Przyvgotowanie podloza:

Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne cz¢sci, zatluszczenia, jak rOwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy
malarskie, piaszczace 1tuszczace si¢ warstwy zaprawy.

Podloze powinno by¢ nosne a wytrzymalo$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-
10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa.

Podloze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ 1
szczelin

Wilgotno$¢ nie moze przekraczac 1,5% dla betonu 1 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

Posadzki z ptytek ukfada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i1 czystym podkladzie
betonowym. Do uktadania stosowac klej, ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju plytek.

Roboty posadzkowe rozpocza¢ od ulozenia spoziomowanych plytek — reperow, ktorych
powierzchnia wyznacza potozenie plaszczyzny posadzki. Nastgpnie utozy¢ w odstepach
bedacych wielokrotnoscia wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych plaszczyzne
kontroluje si¢ latg opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowo$¢ ptaszczyzn uktadanych
pol kontroluje si¢ tatg przykladang do paséw kierunkowych. Spoiny wypehia si¢ zaprawa
do spoinowania.

Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos$¢ oktadzina uzyska po
3 dniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogoblne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt. 5 ,,Wymagania ogolne” ogolnej
specyfikacji techniczne;.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.
Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanych oktadzin $ciennych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin $ciennych podano
w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne: pkt. 7.
Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonania robdt wyzej wymienionych.
W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daly wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z ST 1 PB.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt. 8 ,,Wymagania ogdlne” ogolnej
specyfikacji techniczne;.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m’] okladzin ceramicznych obejmuje:

— dostarczenie materiatdw 1 sprzgtu,
— wykonanie okladziny z ptytek kamiennych,
— roboty wykonczeniowe 1 uporzadkowanie terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/B-10121 Oktadziny z plytek Sciennych ceramicznych szkliwionych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym

PN-91/M-82054.19  Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci

PN-EN ISO 3506-4:2004(U) Wlasnosci mechaniczne czg¢sci ztgcznych ze stali nierdzewnych,

odpornych.

PN-EN 12369-1:2002 Ptyty drewnopochodne. Wartosci charakterystyczne do projektowania. Czes$¢
1: Ptyty OSB, plyty widrowe 1 plyty pil§niowe.

PN-EN 13446:2004 Plyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolnos$ci utrzymania tacznikoéw

PN-EN 13986:2004 Ptyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Witasciwosci, ocena
zgodnosci 1 znakowanie

PN-EN 1910:2002  Podloga z drewna 1 parkiet oraz boazeria $cienna 1 sufitowa. Oznaczanie
stabilno$ci wymiarowej

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwos$ci 1 znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki 1 ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999  Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i1 warunki odbioru.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne
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PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych 1
lastrykowych. Wymagania i1 badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw.
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